Gmina Mszana

ul. 1 Maja 81

44-325 Mszana
www.mszana.ug.gov.pl
Telefon: 32 475 97 43

Fax: 32 475 97 60
urzad@mszana.ug.gov.pl

P1.7013.1.2024 Mszana, dnia 07.04.2024 r.
P1.ZD.0042.2024

Zaproszenie do ztozenia oferty dla zamodwienia publicznego o wartoéci nieprzekraczajgcej
130.000,00 zt do wykonania zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w
centrum sotectwa Mszana”.

1. Zamawiajgcy

Gmina Mszana

Adres: 44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81

NIP 6471773271

Operacja ,,Modermizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sotectwa Mszana™
wspotfinansowana jest ze Srodkdw Unii Europejskiej w ramach poddziatania 19.2 Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznosc
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarzgdzajaca PROW 2014-2020
— Minister Rolnictwa i Rozwoju Wi

2. Przedmiot zaméwienia

W ramach zadania zostanie zmodernizowany teren rekreacyjny zlokalizowany za budynkiem OSP w
Mszanie, u wejscia do Parku Aktywnej Rekreacji i na jego terenie. Zadanie bedzie polegato na
wymianie zniszczonych urzgdzeh placu zabaw i sitowni na wolnym powietrzu, remoncie
nawierzchni placu zabaw oraz montazu matej architektury (kosze na Smieci i tawki).

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw muszg posiadacé certyfikaty, atesty lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176 ,,\Wyposazenie placodw zabaw i nawierzchnie. Czes¢
1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”, urzgdzenie sitowni zewnetrznej musi
posiadac certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z normg PN-EN
16630:2015-06 ,,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.

Szczegdtowy zakres robdt i parametry urzgdzen i elementdw wyposazenia opisane zostaty w
przedmiarze roboét.

3. Termin redlizaciji przedmiotu zamdwienia
Do dnic 14.06.2024 r.

4. Oferta

Cene ofertowqg nalezy obliczy¢ na podstawie przedmiaru robdt i dokumentaciji rysunkowej z
uwzglednieniem wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg robdt, jak réwniez w oparciu o
zapoznanie sie z terenem robét. Do ceny ofertowej nalezy doliczy¢ obowigzujgcy podatek VAT.

5. Wynagrodzenie i sposéb platnosci

Wynagrodzenie ryczattowe.

Wykonawca wystawi rachunek lub fakture VAT, ptatne przelewem na jego konto w terminie do 7
dni od dnia ztozenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robdt bez wad i
usterek.

6. Kryteria wyboru wykonawcy robét:

cena - 100%
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7. Umowa:
a. Z wybranym Wykonawcq zostanie zawarta stosowna umowa.
b. Istotne postanowienia umowy

Obowiqzki Stron

1.

Zamawiajgcy:

w fterminie do 3 dni od daty podpisania umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy,

bedzie petnit nadzér nad realizacjg robot,

dokona odbioru przedmiotu niniejszej umowy,

dokona terminowej zaptaty wynagrodzenia,

Wykonawca:

rozpocznie wykonywanie robdt niezwtocznie po przekazaniu placu budowy,

wykona przedmiot Umowy z nalezytq starannoscig zgodnie z umowq, ofertq, zasadami wiedzy
technicznej, oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, z materiatdw wtasnych
nieuzywanych oraz ptyt SBR z demontazu,

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegodlnosci za utrate ddébr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczehstwo na Terenie budowy,

ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba frzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnose,

zabezpieczy dostawy materiatéw, ktdére powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie
Budowlanym,

przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze robdt atesty i gwarancje udzielone przez dostawcow
materiatdw i urzgdzen, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci i aprobaty
techniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumenty te bedqg wystawione w jezyku
polskim.

usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania robdét w uzgodnionym przez Strony terminie, a takze w ramach rekojmi
i gwarancji jakosci,

bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z petnieniem funkgcji
Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca oéwiadcza, ze w stosunku do niego nie zostato wszczete postepowanie
upadtoiciowe lub naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, ani nie jest postawiony w stan
likwidacji oraz nie zachodzqg przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania
likwidacyjnego, naprawczego, rozwigzania itp.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym na podstawie
ztozonej oferty.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
kohcowej. Podstawq wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami
istotnymi lub usterkami, rozliczenie kohcowe nastgpi dopiero po usunieciu wszystkich
stwierdzonych wad/usterek.
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Gwarancje i rekojmia

1.
2.

Udzielenie przez Wykonawce gwarancji nie zwalnia go z rekojmi.

Wykonawca udziela rekojmi na zasadach okreslonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem, iz ulega ona rozszerzeniu poprzez wydtuzenie czasu jej frwania do okresu
obowigzywania udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci
w okresSlonym przez Zamawiagjgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne  dotyczgce usuniecia  Wady/usterki, Zamawiajgcy, po  uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad/usterek podmiotowi
frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Kary i odszkodowania
Strony przyjmujqg nastepujgce kary umowne z tytutu nie wywigzania sie z niniejszej umowy:

1.

4.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w  wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczenh z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych.

za opodznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamodwienia z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto;

za nieterminowe usuniecie wad/usterek wynikajgcych z protokotu odbioru robdt w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub
obowigzkdw wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzenh tych praw
w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci
wywotujgcej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, a
takze zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
frzecie, w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowqg poreczenia lub
czynno$ci wywotujgce] podobne skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo
zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Sposoby rozliczen i odbioru

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ajezeli ten sie nie stawi -
samodzielnie.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub usterek.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru kohcowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego
robét jest podstawg do dokonania kohcowych rozliczeh Stron. Za dzien faktycznego Odbioru
koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru kohcowego robdt.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwaranciji i roszczeh odszkodowawczych.
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8. Miejsce i termin sktadania oferty:

Oferte nalezy ztozy¢ pisemnie na formularzu ofertowym, stanowigcym zatgcznik do zaproszenia do
dnia 12.04.2024 r.

1). pocztg na adres:

Urzgd Gminy Mszana

ul. T Maja 81

44-325 Mszana

2) w siedzibie Urzedu Gminy Mszana,

3) za pomocg emaila na adres: marek.malek@mszana.ug.gov.pl

9. Gwarancja i rekojmia.

a. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji udzielany przez
Wykonawce wynosi minimum 36 miesiecy liczgc od daty podpisania protokotu konhcowego
odbioru robét bez wad i usterek,

b. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony, dopdki nie zostang usuniete przez
Wykonawce wady iusterki zgtoszone do czasu uptywu terminu gwarancyjnego oraz nie
wygasnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC a potwierdzeniem zakohczenia bedzie
podpisany przez obie strony protokdt odbioru pogwarancyjnego.

c. Na wykonane roboty budowlane bedgce przedmiotem zamodwienia w cato$ci Wykonawca
udziela rekojmi za wady na okres rowny zaoferowanemu okresowi gwarancji, liczony od daty
podpisania protokotu konhcowego odbioru robét ,,bez zastrzezen”.

d. Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi za wady bedg egzekwowane niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

e. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym
na pismie przez Zamawigjgcego terminie, Zamawigjgcy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

f. Ustala sie maksymalny termin usuniecia wad i usterek do 14 dni.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia bgdz uniewaznienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze
wzgledu na to ze dwie lub wiecej ofert zostanie ztozonych w takiej samej cenie, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawcow ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie przez siebie okreslonym ofert
dodatkowych.

11. Klavzula informacyjna z art. 13 RODO - Obowiqgzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO

w przypadku zbierania danych osobowych bezposrednio od osoby fizycznej, ktérej dane dotyczq,

w celu zwiqzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",

informuije, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325
Mszana;

= inspekforem ochrony danych osobowych w Gminie Mszana jest Pan Piotr Hajski,
kontakt: iod@mszana.ug.gov.pl; tel. 32 475 97 58;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedqg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. ,,Modernizacja
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum sotectwa Mszana™”.

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja niniejszego postepowania;

= Pani/Pana dane osobowe bedqg przechowywane przez okres 5lat od dnia zakohczenia
realizacji przedmiotu umowy;
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= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawqg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikdw.
™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniv  do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.
Szczegdtowych informacji udziela inspektor ds. inwestycji UG Mszana Pan Marek Matek
tel. 665 513 002, 32 475 97 57, marek.malek@mszana.ug.gov.pl

z up. Wojta
mgr Btazej Tatarczyk
Z-ca Wéjta
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