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Zalacznik Nr 1 do SIWZ
UMOWA Nr ....ocvvenrenne

zawarta W dniu seasesssssssssssnsses r. w Mszanie,
pomiedzy Gming Mszana

z siedzibg w 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
zZwang

dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

WPISANYM O FEJESEIU 1ruuuiiiirrrsiisisereesiissessersrs s s s sssrrnsee s s s e rssase s s s s rnsnseesseensnnnseesennnnnns

NIP

......... Regon ..........

zwanym w tresci umowy ,Wykonawca” reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym w oparciu 0 ustawe
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

NNN

NN

[y

Przedmiot umowy
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa czesci
pomieszczen budynku Gminnego Os$rodka Kultury i Rekreacji w Polomi celem
utworzenia Klubu ,Senior +”, zgodnie z niniejszg umowg i warunkami okreslonymi w SIWZ.
Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okreslaja:

. 1 Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,
. 2 Projekt przebudowy czesci pomieszczen Gminnego Osrodka Kultury i Rekreacji w Potomi
.3 Projekt budowlany przebudowy otworu drzwiowego w budynku Gminnego Osrodka Kultury

i Rekreacji w Potomi przy ul. Szkolnej 17

. 4 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
. 5 przedmiar robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, opracowang i zatwierdzong dokumentacjg techniczng, etyka
zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Termin realizacji
§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31.10.2019r.
Poprzez termin (dzien) wykonania przedmiotu umowy rozumie sie dzien zgtoszenia
Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen.

Obowiazki Stron
§3

Zamawiajacy:

1.1 zobowigzuje sie udostepni¢ kompletng dokumentacje projektowg i dane, zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce w zakresie niniejszej umowy do reprezentowania
Zamawiajgcego przed instytucjami administracji panstwowej oraz innymi instytucjami,
z ktérymi kontakt jest niezbedny do realizacji przedmiotu umowy.

w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy,

nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
placu budowy w trakcie realizacji zadania,

dokona odbioru robdt czesciowych i zanikajgcych, najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty
zgtoszenia)

dokona odbioru przedmiotu niniejszej umowy po nalezytym jego wykonaniu przez Wykonawce,
dokona terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, po dopetnieniu
przez Wykonawce warunkow ptatnosci okreslonychw § 61 7,

udostepni Wykonawcy, na podstawie podlicznikdw, zasilanie elektroenergetyczne jak rowniez
zasilanie budowy w wode,

zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomienia o tym
Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powofania,

nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez
Wykonawce, w czasie od protokolarnego przejecia terenu, na ktorym majg by¢ prowadzone
roboty, do chwili ich ostatecznego odbioru.

zobowigzuje sie przeprowadzac kontrole w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy
przez wykonawce oraz zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp prowadzi¢ kontrole spetniania
przez wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w § 4.

2.  Wykonawca:

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

rozpocznie wykonywanie robdt niezwtocznie po przekazaniu placu budowy,

wykona przedmiot Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg
projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, z materiatdw whasnych nieuzywanych,

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy,

ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢,

zobowigzuje sie do prowadzenia wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
zorganizuje we wiasnym zakresie, zabezpieczy, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,

jest zobowigzany zastosowal niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac
roboty, transport Iub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcdw,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy,
bedzie dbat o biezgce utrzymanie w czystosci drog wewnetrznych i gminnych ktére ulegty
zabrudzeniu w wyniku prowadzenia transportu zwigzanego z realizacjg zadania,

jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego;

ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jakos$¢ lub termin zakonczenia
robét.
podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wihasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu;
zobowigzuje sie zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot.
w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot
Terenu budowy;
zabezpiecza i pokrywa koszty sprzatania, usuwania, wywozu i utylizacji odpaddéw
technologicznych i Smieci powstatych w zwigzku z uzytkowaniem placu budowy. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce tego obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ doprowadzenie
placu budowy do porzadku innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujagcych gospodarke odpadami;
zabezpieczy dostawy materiatdw, ktdre powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie
Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWIORB,
jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow;
zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego),
w celu udokumentowania zgodnosci z przepisami, okazaC w stosunku do wyrobdw
budowlanych stosowne $wiadectwa, probki, certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem
lub uzyciem,
powiadomi Zamawiajacego o planowanych odbiorach robét czesciowych i robot zanikajgcych.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu. Jezeli Zamawiajgcy nie przystapi do odbioru tych robdt w ciggu dwdch dni roboczych
od daty otrzymania zgtoszenia, Wykonawca uprawniony bedzie do traktowania tych robdt jako
odebranych,

przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze robot atesty i gwarancje udzielone przez dostawcow

materiatow i urzadzen, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci i aprobaty

techniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumenty te beda wystawione w jezyku
polskim.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegodlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejskg,

c) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,
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e) byc wolne od praw o0sdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy;

2.21 zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej,

2.22 zobowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

2.23 usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, a takze w ramach rekojmi
i gwarancji jakosci,

2.24 zobowigzany jest, po zakonczeniu robdt budowlanych, uporzadkowaé Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robdt, natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktdrych korzystat
w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co
najmniej nie pogorszonego.

2.25 zobowigzany jest do gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych
podczas robdt wytgcznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego
z Zamawiajgcym zagospodarowania terenu budowy,

2.26 zobowigzany jest do zgtaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych,
wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego objetego niniejszg umowg, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci,

2.27 zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty w taki sposdb, by nie zostaty naruszone elementy terenu
nieobjete umowa. W przypadku spowodowania uszkodzen Wykonawca zobowigzuje sie do ich
naprawy wiasnym kosztem i staraniem.

2.28 zobowigzuje sie ponosi¢ wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawc
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

2.29 bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione zwigzane z petnieniem funkgji
Wykonawcy w celu wtasciwego wykonania przedmiotu umowy,

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, zapoznat sie szczegbtowo z dostepng dokumentacjg (tj. zweryfikowat jej
kompletnos¢, wystarczalnos¢ i prawidtowos¢), ktdra pozwala mu realizowa¢ przedmiot Umowy
zgodnie z tg dokumentacjg i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag. Ponadto Wykonawca
potwierdza, ze zapoznat sie z wszelkimi warunkami mogacymi mie¢ wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy i rowniez w tym zakresie nie wnosi Zzadnych zastrzezen.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze w stosunku do niego nie zostato wszczete postepowanie upadtosciowe
lub naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, ani nie jest postawiony w stan likwidacji oraz nie
zachodzg przestanki ogloszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania likwidacyjnego,
naprawczego, rozwigzania itp.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i kwalifikacje do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, jak réwniez
dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy ......ccceceeerereenn. , ha zasoby ktorego, celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w
zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawca powotat sie w ofercie, bedzie realizowat przedmiot
niniejszej] uMowy W ZzakresSie .......cc.ccccvvevievniiieeninnens W przypadku zaprzestania wykonywania
robot przez ten podmiot w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu przez inny podmiot posiadajgcy zasoby nie mniejsze niz te, na ktére wykonawca
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sie powotywat w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia®, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
7. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za:
8.1 Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osob w zakresie przepisow bhp,
8.2 Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
8.3 Przeszkolenie stanowiskowe.
8. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce
os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia.
84

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamowienia, jak rowniez
kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego w niniejszym postepowaniu?

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez niego w ofercie. Zmiana jakiejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w
formie pisemnej, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
daty przedtozenia pisma akceptuje takg zmiane, wytgcznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganego postanowieniami siwz.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie) bylty wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymadg ten nie
dotyczy osdb kierujgcych robotami, dostawcow materiatow budowlanych.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do:

4.1 Zadania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonania ich oceny;

4.2 Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji umowy Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu przediozy
Zamawiajgcemu:

5.1 oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,

! W przypadku powotywania si¢ Wykonawcy na podstawie art. 22a ustawy Pzp na zdolno$¢ zawodowa

innego podmiotu.

2 w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada.
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju zawartej

umowy O prace, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ o zmianach osdb realizujgcych wskazane czynnosci.
Nieztozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego zadanych dowoddow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
85

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nastepujace czesci zamdwienia Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom:
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ma charakter solidarny.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

7.1 niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia,
7.2 gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8.

10.

11.

Niezgtoszenie  przez = Zamawiajagcego pisemnych  zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajagcy, w terminie do 14 dni, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia. W przypadku, gdy przedtozona umowa, okresla termin pfatnosci dtuzszy anizeli
30 dni, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
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wystgpienia o zapfate kary umownej. Cigzacy na Wykonawcy obowigzek przedkiadania
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umdéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt.

12. Przepisy ust. 5 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

17.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

17.2 ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

17.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

19. Trzykrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

20. Zlecenie robot podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz naliczenie
kary umownej zastrzezonej na te okoliczno$¢.

21. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu
Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym nie
wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdéw okreSlonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub Zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z Placu Budowy.

22. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierac
w szczegodlnosci:

22.1 zakres robdt powierzony podwykonawcy,
22.2 kwote wynagrodzenia — rodzaj wynagrodzenia musi by¢ tozsamy z rodzajem wynagrodzenia
ptatnym Wykonawcy przez Zamawiajgcego, tj. wynagrodzeniem kosztorysowym,
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22.3 termin wykonania robdt objetych umowa musi by¢ zgodny z terminem wykonania robot

okreslonym dla Wykonawcy,

22.4 termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

22.5 Klauzule o tresci:

w przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce roboty,
Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadang kwote
wynagrodzenia, jednakze nie wyzszg, niz kwota wynikajgca z obmiaru robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy
cenach jednostkowych nie wyzszych niz ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, stanowigcym czes$¢ oferty Wykonawcy.

22.6 w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia

podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
podwykonawcy).

22.7 zatgcznikiem do umowy o podwykonawstwo musi by¢ kosztorys uproszczony, ktory musi byé

tozsamy z kosztorysem ofertowym ztozonym przez Wykonawce. Ceny jednostkowe za
poszczegblne pozycje kosztorysowe nie mogg by¢é wyzsze niz ceny jednostkowe podane
w ofercie Wykonawcy, a ilos¢ jednostek w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych nie moze
odbiegac od ilosci jednostek w poszczegdinych pozycjach kosztorysowych Wykonawcy.

22.8 odpowiednie postanowienia dotyczgce zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia na

umowe o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych w § 4 niniejszej umowy
i umozliwiajgce Zamawiajgcemu kontrole realizacji tego obowigzku przez Podwykonawce.

22.9 bezpieczenstwa i higieny pracy.

23.

24.

25.

26.

27.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie
art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres/czeS¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania termindw, to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udzielac
na piSmie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.
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28. Niezaleznie od postanowien ust. 8, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,

1.

2.

3.

4.

w celu wykonania zakresu robot okreSlonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
86

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym na podstawie
materiatow przetargowych za realizacje przedmiotu UMOWY i WYNOSI .......ccceveveereeeereerienens zt netto
+ podatek VAT .......ccovvveviiieeeieee, Zb = razem ivissssrarresn s zt brutto
[SHOWNIE: .o e e e e e e e e e e e e e r e e e e e e e e e e eerrnanans 1.
Ptatne w ramach Dziatu ...... Rozdziatu .......... budzetu Gminy Mszana na rok ...........
Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug w zakresie
......................... odprowadzenie podatku VAT w kwocie ............... lezy po stronie Zamawiajgcego.
(dotyczy jedynie sytuacji gdy wybor oferty prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarow i ustug)
Ostateczna ilos¢ robdt wynika¢ bedzie z obmiaru powykonawczego, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.
W wynagrodzeniu wstepnym wynikajagcym z oferty jak i w wynagrodzeniu ostatecznym winny
zawieraC sie koszty prac niewymienionych w przedmiarach i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, a niezbednych do realizacji zamdwienia, takich jak roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy, koszty zuzycia wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy, transport materiatéw, zabezpieczenie terenu budowy.
W razie wystgpienia roznic pomiedzy iloscig robdt okreslong w przedmiarach robét a rzeczywistymi
ilosciami robot wykonanych wynikajgcych z obmiaru robot, wynagrodzenie koncowe ulegnie
stosownej zmianie w stosunku do wynagrodzenia wstepnego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Warunki ptatnosci
§7

Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

1.1 rozliczenie robot czesciowych bedzie odbywato sie fakturami czeSciowymi na podstawie

protokotu (protokotdéw) odbioru czeSciowego, wartos¢ robdt okreslona w powyzszym protokole
wynika¢ musi z zatwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu wykonanych robot.

1.2 rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy wolnego od wad, warto$¢ robdt okreslona w powyzszym protokole
wynika¢ musi z zatwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu wykonanych robot.

1.3 w przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami

istotnymi lub usterkami, rozliczenie koncowe nastgpi dopiero po usunieciu wszystkich
stwierdzonych wad/usterek.
Rozliczenie robdt bedzie odbywato sie fakturami czeSciowymi. Minimalna warto$¢ faktury
czesciowej powinna wynosi¢ co najmniej 50.000 PLN brutto.
Platnos¢ faktury bedzie dokonana przelewem przez Zamawiajacego z jego konta na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia kompletu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Termin zaptaty czeSciowej liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentdw
rozliczeniowych, tj.

4.1 faktury Wykonawcy z naliczconym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP

Zamawiajgcego,
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4.2 protokotu odbioru czeSciowego, sporzadzonego i podpisanego przez osoby upowaznione z

ramienia Zamawiajgcego i Wykonawcy potwierdzajgcego wykonanie czesci przedmiotu umowy
wolnego od wad,

4.3 dokumentéw okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu lub o$wiadczenia Wykonawcy o

5.

braku zaangazowania podwykonawcow.
Termin zaptaty faktury koncowej liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
dokumentéw rozliczeniowych tj.

5.1. faktury koncowej Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP

Zamawiajgcego,

5.2. protokotu odbioru koncowego, sporzadzonego i podpisanego przez osoby upowaznione

Z ramienia Zamawiajgcego i Wykonawcy, potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy
wolnego od wad, lub protokotu odbioru koricowego ze stwierdzonymi wadami wraz z pismem
Zamawiajgcego potwierdzajgcym usuniecie wszystkich wskazanych w protokole wad,

5.3. dokumentéw okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu lub o$wiadczenia Wykonawcy o braku

zaangazowania podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawce
wszystkich  zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow i przedstawienie
Zamawiajgcemu:

6.1. kopii faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty

facznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu stwierdzajgcego o dokonaniu
zaptaty podwykonawcy naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem oraz

6.2. potwierdzenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za

10.
11.

12.

13.

wykonane przez niego roboty.
Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskiem o ptatnosc.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura/rachunek powinna by¢ wystawiona w nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, NIP: 647-17-73-271
Odbiorca: Urzad Gminy, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.
Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiajgcego za posrednictwem platformy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wysyfat ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
zamawiajgcego za posrednictwem platformy:

13.1 strony upowazniajg sie do odbierania i wysytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw

elektronicznych zwigzanych =z realizacja zamodwienia publicznego, o ktérych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25.04.2019r. (Dz. U z 2019r,
poz. 856) w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢
przesyfane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych,

13.2 Zamawiajacy udostepnia nr skrzynki kontaktowej do odbierania od wykonawcy

1.

ustrukturyzowanych  dokumentow elektronicznych oraz innych  ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamowienia publicznego przesytanych za
posrednictwem platformy: 6472543969.

Zmiana umowy

88

Zmiany do umowy mozliwe s3 jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

2.1

2.2

2.3

2.4

Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug — (bedacej skutkiem dziatan organow
panstwowych, ustawowa zmiana obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug
lub wprowadzenie nowego podatku). W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie
ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdbw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesSci przedmiotu
umowy niezrealizowanej, po dniu wejéScia w Zycie przepisow zmieniajagcych lub
wprowadzajacych stawke podatku od towardw iustug VAT oraz do czesci przedmiotu
umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug VAT
lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu
w Zzycie przepisdbw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca zwraca sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz date, od ktdrej nastapita
badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy
Wykonawcow ktdrzy nie sg ptatnikami podatku VAT,

2) W przypadku zmiany wartosci zadania ponad wartos¢ zobowigzania, o ktorej mowa w § 6
ust. 1 na skutek zwiekszonego zakresu robo6t ponad przedmiary, ktére stanowity podstawe
do ztozenia oferty, moze zosta¢ sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy
ostateczng warto$¢ wykonywanych robot. Niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej
poszczegdlnych elementow robot, ktdre zostaty ujete w ofercie Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania moze nastgpi¢ w przypadku:

1) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych lub
koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci realizacji dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt. 2 lub pkt. 3 ustawy Pzp,

3) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  robdt
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania. W takim przypadku mozliwe bedzie
wydtuzenie terminu realizacji umowy o czas ich wystepowania;

4) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej strony
umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania
sity wyzszej,

Zmiany osoby/osdb przy pomocy, ktorej/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

W przypadku braku mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez wskazang/e osobely,

(rozwigzanie umowy, S$mier¢, diugotrwata choroba, utrata uprawnien, inne uzasadnione

okolicznosci niepozwalajgce wykonywac wskazanym osobom powierzone czynnosci) wowczas

Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach)

spetniajgcych, co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postepowania.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, w tym réwniez podwykonawcy, na ktdrego

zdolnosciach zawodowych Wykonawca polegat spetniajgc warunki udziatu w postepowaniu

zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia na dzien zlozenia
dokumentow i o$wiadczen, okreslone przez Zamawiajgcego w specyfikacji wraz z zatgczeniem
wszystkich wymaganych os$wiadczen i dokumentéw. Zmiana ta musi by¢ uzasadniona na
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pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana podwykonawcy
nie moze stanowi¢ podstawy do ubiegania sie o zmiane terminu wykonania przedmiotu
umowy.

2.5 Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wptyw na tres¢ ztozonej
oferty w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
Umowy do zaistniatego stanu prawnego,

2.6 Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawca
w wyniku pofaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24
ust.1. ustawy Pzp oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian u mowy, lub
przeksztatcenie Wykonawcy bedacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej, w zwigzku
z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spdtek handlowych zgodnie z KSH, a takze sukcesjg
Z mocy prawa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przeksztatcony Wykonawca musi
nadal spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz nie mogg zachodzi¢ wobec niego
podstawy wykluczenia okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2.7 Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.

3. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty jezeli koniecznos¢
wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

3.1 Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy
Wykonawcy - winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

4. Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku
nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmiane oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich
dokumentéw.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposdb zgodny z ustawg Prawo
zamowien publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w drodze aneksu do
umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych
w niniejszym paragrafie, w ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zamdwien publicznych jest
niewazna.

Odstgpienie od umowy
89

1. Oproécz przypadkow przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy z uwzglednieniem ust 2 — 5 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpic od umowy, bez zaptaty kar umownych, w szczegolnosci
w przypadkach:

2.1 wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2.2 Wykonawca przystapi do likwidacji swojego przedsiebiorstwa.

2.3 Zamawiajgcy powezmie wiadomos$¢ o kazdorazowym zajeciu komorniczym z wykazanym
dtugiem wykonawcy wobec osoby trzeciej lub powzieciu wiadomosci o tym, ze Wykonawca
posiada dlug wobec osdb trzecich w wysokosci przekraczajgcej rownowartoS¢ 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zrzekt sie majatku na rzecz wierzycieli.
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3.

4.

6.

2.4 nie rozpoczecia, opOznienia rozpoczecia przedmiotu umowy przez Wykonawce dajacych

podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie zrealizowany
zgodnie z umowg, zakonczony w terminie okreSlonym w umowie, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego
od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

2.5 przerwy lub opdznienia w realizacji przedmiotu umowy trwajgce powyzej 14 dni dajgce

podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie zakonczony
w terminie umownym, a przerwa lub opdznienie w realizacji przedmiotu umowy nastgpity
Z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.6 realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposdb nienalezyty, sprzeczny

z postanowieniami umowy, w sposob niezgodny z przepisami prawa lub ze ztozong oferta.

2.7 stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadajgcych sie

do usuniecia. Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy nie
bedzie przystugiwato Wykonawcy.

2.8 gdy Wykonawca nie przystgpi do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, odmoéwi usuniecia

wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usuniecia
przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy moze powierzyé poprawienie lub
wykonanie robot na koszt Wykonawcy innym podmiotom — na co Wykonawca wyraza zgode.

2.9 kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2.10 w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty wiecej niz trzy razy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

2.11 wykonawca nie ureguluje wszystkich zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow,
2.12 Wykonawca powierzyt roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy w przypadkach, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia
o karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zadac
odszkodowania.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych wyzej, Wykonawca w terminie 3 dni od
daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy jest obowigzany do :

5.1 Sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robdt.
5.2 Przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo na wiasng reke i na koszt Wykonawcy sporzadzi¢
inwentaryzacje robot oraz dokonac uporzadkowania i protokolarnego przejecia terenu budowy,
zawiadamiajgc o tym na pisSmie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego Wykonawce, na
koszt i niebezpieczenstwo, do dalszej realizacji robot w razie zakonczenia umowy, Wykonawca ma
obowigzek natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia nie zakonczonych robdt oraz terenu
budowy.

W przypadku wszczecia jednego z postepowan restrukturyzacyjnych wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r, poz. 243 ze zmianami)
wobec Wykonawcy inwestycji (lub jednego z cztonkdw konsorcjum bedgcych Wykonawcy)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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8.
9.

10.

N

Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.

Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytutéw niz odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

Gwarancje i rekojmia
§10

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane Wynosi .ueeuss miesiecy poczawszy od dnia
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek.
Udzielenie przez Wykonawce gwarancji nie zwalnia go z rekojmi.
Wykonawca udziela rekojmi na zasadach okreSlonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem, iz ulega ona rozszerzeniu poprzez wydtuzenie czasu jej trwania do okresu
obowigzywania udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad badz
usterek gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. Wykonawca zobowigzuje sie
usung¢ wszystkie zgtoszone przez Zamawiajgcego wady i usterki w terminie wyznaczonym
w pisemnym zawiadomieniu Zamawiajgcego o wadzie/usterce. Strony uznajg, iz wymdg
pisemnego zawiadomienia zostat zachowany, jezeli zostato ono wystane faksem.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady/usterki, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Szczegbtowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robdt stanowigca
zat. nr 9 do SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaC Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jakosci wykonania robdt w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Kary i odszkodowania
§11

Strony przyjmuja nastepujace kary umowne z tytutu nie wywigzania sie z niniejszej umowy:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1 za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

1.2 za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien opoznienia. Za opdznienie uznaje sie kazde przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 ust.1.

1.3 za nieterminowe usunieciu wad/usterek wynikajacych z protokotu odbioru robdt w wysokosci

0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczac od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.
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8.

0.

1.

1.4 za nieterminowe usuniecie wad/usterek wynikajgcych z protokotu przegladu gwarancyjnego,

lub pisma Zamawiajgcego wzywajacego do  usunieciu wad/usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczac
od wskazanego dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.

1.5 za zlecenie robot podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00

7t za kazde zdarzenie.

1.6 w przypadku braku zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

1.7 nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

1.8 nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub

jej zmiany w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
niedochowania terminu.

1.9 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%

wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier niedochowania terminu.

1.10 za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, trwajgce

powyzej 7 dni roboczych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzienn przerwy w wykonywaniu robot powyzej okresu 7-
dniowego,

1.11 za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci

1.000,00 zt za kazdy przypadek.
Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 ptatne sg w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
przez Zamawiajgcego o wystgpieniu przestanki do ich naliczenia i ich wysokosci w formie
pisemnej, pod rygorem bezskutecznosci. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia.
Kary umowne mogg by¢ potracane przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce,
nawet jesli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.
Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach okresSlonych
w Kodeksie Cywilnym.
Okreslone w ust. 6 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnoséci Zamawiajacego na rzecz podwykonawcow.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

8.1 z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

8.2 w przypadku opdznien w zaptacie faktur przez Zamawiajagcego, Wykonawca ma prawo do

ustawowych odsetek.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Odbiory
§12
Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujgcych rodzajow odbiorow:
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1.1. Odbiory czesciowe robot.
1.2. Odbiodr koncowy, ktdry nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy po

10.

11.

stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt z projektem, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, aktualnymi
normami i przepisami technicznymi, umowg i zasadami sztuki budowlanej. Data podpisania
protokotu odbioru koncowego przez zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizacji
przedmiotu zamdwienia.
Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty czeSciowo wykonane, z tym ze odbiodr tych robot
przez Zamawiajacego nastgpi w terminie, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
oraz przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw pozwalajgcych
ocenic¢ zakres rzeczowy i jakosciowy odbieranych robdt.
Odbiory robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu bedg nastepowaly na podstawie wpisu do
dziennika budowy poprzedzonym zgtoszeniem w terminie do 2 dni od daty zgtoszenia.
Podstawg przeprowadzenia odbioru czesciowego i koncowego bedzie zgtoszenie gotowosci do
odbioru poprzez ztozenie odrebnego pisma.
Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego Zamawiajgcy dokona komisyjnie z udziatem
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym inspektora nadzoru, oraz
kierownika budowy.
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od daty pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu robdt przez
wykonawce gotowosci do odbioru koncowego (poprzez przestanie Zamawiajgcemu pisma,
o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu) rozpocznie czynnosci odbioru. Zakonczenie
czynnosci  odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 14 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek
ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koficowego wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty,
a takze dokumentacje wraz ze wszystkimi wymaganymi dopuszczeniami i o$wiadczeniami.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na wiasny koszt przewidziane przepisami proby
i sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi
zamawiajgcego, nie pozniej niz na 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prob
i sprawdzen. Proby szczelnosci bedg przeprowadzone z udziatem Zamawiajgcego w osobie
inspektora nadzoru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry zawierac bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione podczas odbioru, w szczegdlnosci w protokole tym Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy wolnego od wad.
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia :

12.1 w razie odebrania przedmiotu umowy bez zastrzezen, a ujawnieniem sie wad nadajgcych sie

do usuniecia w okresie rekojmi — Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzezeniem, iz po jego bezskutecznym uptywie usuniecie
wad zostanie powierzone innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach
bedzie termin usuniecia wad okres$lony w protokole usuniecia wad.

12.2 jezeli wady nie dajg sie usung¢ i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub potracié naleznos¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek.
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12.3 jezeli wady nie dajg sie usungc i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

12.

13.

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, lub powierzy¢é wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

Odpowiedzialnos¢ prawna
§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosS¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki oraz szkody powstate w zwigzku
z nieprawidtowym oznakowaniem terenu robot oraz wykonywaniem robét a takze za szkody osob
trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow i 0sob trzecich
pozostajgce w zwigzku z realizacjg umowy i posiada¢ powyzsze ubezpieczenie przez caty okres
trwania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikdw i osob trzecich, a powstate z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z umowa.
Wykonawca odpowiedzialny jest takze za to, ze osoby trzecie nie bedg od Zamawiajgcego
dochodzity jakichkolwiek roszczen, w zwigzku z czynnosciami, ktére Wykonawca w wykonaniu
niniejszej umowy podejmuje lub powinien podjgé¢ a ich zaniechat, w szczegdlnosci roszczen,
dla ktorych podstawe stanowi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Zobowigzanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu jego
niewykonania obejmuje wszelkg szkode, ktdra powstanie w majgtku Zamawiajgcego, w tym
naleznosci uboczne i koszty sadowe.

Postanowienia koncowe
§ 14
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

. 1 Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ........c.cciviiiiiiiiiiiinnns
. 2 Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..........cccceeviiiiiiiiiiennnn.

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkdow umownych ze strony Zamawiajgcego wyznacza
SIE trrrrrrrrrrrr e

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujgcej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze
poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowg poreczenia lub czynnosci wywotujgcej podobne
skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

Okreslone w ust. 3 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczgcych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.jDz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

7.  Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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