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Zalacznik Nr 1 do SIWZ
UMOWA Nr .....covcunenes

zawarta W dniu seeeessssssssssssenes r. w Mszanie,
pomiedzy Gming Mszana

z siedziba w 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
zwanag

dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

TP OTURPPRPPPPPPPTPPIRt
Zsiedzibg ..oveeiiiiie e, NIP .o, Regon ........ccc.....

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

1 P UTRURPPPPP

2 ettt e e eeeeeeer e aaeeeeteeeeeeeeeeee et r e L —a— e aeeeeaeeeeeeeeeeeer e e n s

na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym w oparciu o ustawe
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

Przedmiot umowy
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w przedmiocie:
~Budowa placu zabaw w Mszanie”.
Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okreslaja:

. 1 Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,

. 2 projekt — budowa placu zabaw oraz obiektéw matej architektury,
. 3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
.4 przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, STWIOR,
siwz, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Postanowienia umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Termin realizacji
§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 21 wrzesnia
2020r.
Poprzez termin (dzien) wykonania przedmiotu umowy rozumie sie dzien zgloszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen.

Obowiazki Stron
§3

Zamawiajacy:

1.1 zobowigzuje sie udostepni¢c kompletng dokumentacje projektowg i dane, zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego;

1.2 w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren

budowy;

1.3 dokona odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy po nalezytym jego wykonaniu przez

Wykonawce;

1.4 dokona terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, po dopetnieniu

przez Wykonawce warunkéw ptatnosci okreslonych w § 6 i 7 niniejszej umowy;

1.5 nie bedzie ponosi¢c odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez

Wykonawce, w czasie od protokolarnego przejecia terenu, na ktdrym majg by¢ prowadzone
roboty, do chwili ich ostatecznego odbioru;

1.6 uprawniony jest do przeprowadzania kontroli w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
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umowy przez wykonawce oraz zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp prowadzi¢ kontrole
spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w § 4.

2. Wykonawca:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

o$wiadcza, Ze przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci

zapoznat sie z wszelkimi warunkami moggcymi mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy

i rbwniez w tym zakresie nie wnosi zadnych zastrzezen;

o$wiadcza, ze w stosunku do niego nie zostato wszczete postepowanie upadtosciowe lub

naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, ani nie jest postawiony w stan likwidacji oraz nie

zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania likwidacyjnego,

naprawczego, rozwigzania itp.;

oswiadcza, Ze posiada wymagane  obowigzujgcymi przepisami  uprawnienia

i kwalifikacje do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, jak rowniez

dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia;

o$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy .......cevvereeunnnns , ha zasoby ktdrego, celem wykazania

spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawca powotat sie w ofercie, bedzie realizowat

przedmiot niniejszej umowy W Zakresie .........ccccoveviiiiiiiniiienennn. W przypadku zaprzestania

wykonywania robdt przez ten podmiot w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu przez inny podmiot posiadajacy zasoby nie

mniejsze niz te, na ktdre wykonawca sie powotywat na zasadach okreSlonych w art. 22a

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub zobowigze

sie do osobistego wykonania powyzszego zakresu robdt. Ponadto nowy podmiot nie moze

podlegac wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp wskazane w siwz. W tym celu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ stosowne

dokumenty wymagane w siwz.

ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow bhp,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie

przedmiotu umowy;

zobowigzany do przestrzegania przepisdow ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U z 2019r., poz. 1781). Wykonawca nie moze wykorzystywac pozyskanych

danych w Zaden inny sposob Ilub w innym celu niz dla wykonywania umowy,

w szczegdlnosci nie moze wykorzystywaé tych danych w celach reklamowych lub

marketingowych;

zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezyta

starannoscia, zgodnie z projektem, STWIOR, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,

zasadami sztuki budowlanej, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy, z materiatow

wiasnych nieuzywanych;

zobowigzuje sie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy dostarczy¢ kosztorys

ofertowy wykonany metodg uproszczong;

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

oswiadcza, ze:

1) znane s mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepisbw o ochronie
danych osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

2) zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych
zastosowanie i chronito prawa o0sob, ktorych dane dotycza,
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3) w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw zapewni aby
zostaly przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito
prawa o0sob, ktérych dane dotycza.

3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie prowadzonych robdt budowlanych:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg

zdnia 13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz.U.

z 2019 r. poz. 2010), zabezpieczy i pokryje koszty sprzatania, usuwania, wywozu i utylizacji

odpaddéw technologicznych i Smieci powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub

przewidywanych problemach zwigzanych z realizacig Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw

w szczegdlnosci na jakos¢ lub termin zakonczenia robot.

podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen

i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu;

jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie

przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zobowigzuje sie zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie prowadzonych robét i w jego

bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robot.

ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujgcych gospodarke odpadami;

jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i zastosowanych materiatéw;

przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze robdt atesty i gwarancje udzielone przez dostawcow

materiatow i urzadzen, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci

i aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumenty te bedg wystawione

w jezyku polskim.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 ze zm.) projektu oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy;

zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania ubezpieczenia

odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz odpowiada za

zaptate dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreSlonych w umowie

z podwykonawca,

usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego

w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, a takze w ramach rekojmi

i gwarancji jakosci,

zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty w taki sposob, by nie zostaty naruszone elementy terenu

nieobjete umowa. W przypadku spowodowania uszkodzen Wykonawca zobowigzuje sie do ich

naprawy wiasnym kosztem i staraniem.
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3.14 zobowigzuje sie ponosi¢ wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce
osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.
§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO! wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskat w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu®

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez niego w ofercie. Zmiana jakiejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w
formie pisemnej, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
daty przedtozenia pisma akceptuje taka zmiane, wytacznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganego postanowieniami siwz.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie) byty wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymdg ten nie
dotyczy osob kierujgcych budowa, robotami, dostawcéw materiatéw budowlanych, sprzetu,
urzadzen, wykonujgcych ustugi transportowe, osdéb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg, urzedujgcych czionkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy,
wspolnikdw spditki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywaé osobiscie roboty
na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do:

4.1 7adania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonania ich oceny;

4.2 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

4.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji umowy Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu przedtozy
Zamawiajgcemu:

5.1 oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju zawartej
umowy o prace, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ o zmianach osdb realizujgcych wskazane czynnosci.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zadanych dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w ust. 3 niniejszego

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/45/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1)

2w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada.
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paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§5

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nastepujgce czesci zamdwienia Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom:
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy i podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ma charakter solidarny.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

7.1 niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia,
7.2 gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8.

10.

11.

12.
13.

14.

Niezgtoszenie przez  Zamawiajgcego  pisemnych  zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia. W przypadku, gdy przedtozona umowa, okresla termin ptatnosci dtuzszy anizeli
30 dni, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej. Cigzacy na Wykonawcy obowigzek przedkiadania
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt.

Przepisy ust. 5 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
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zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

17.1 nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

17.2 ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

17.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

19. Trzykrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

20. Zlecenie robot podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz naliczenie
kary umownej zastrzezonej na te okolicznosc.

21. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu
Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym nie
wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreSlonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z Placu Budowy.

22. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane musi zawierac
w szczegdlnosci:

22.1 zakres robot powierzony podwykonawcy,

22.2 kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

22.3 termin wykonania robdt objetych umowg musi by¢ zgodny z terminem wykonania robot
okreslonym dla Wykonawcy,

22.4 termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

22.5 Klauzule o tresci:

w przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zzadang kwote
wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy
cenach jednostkowych nie wyzszych niz ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, stanowigcym zat. do umowy z Wykonawca.

22.6 w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
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zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
podwykonawcy).

22.7 zalacznikiem do umowy o podwykonawstwo musi by¢ kosztorys uproszczony, ktory musi by¢

tozsamy z kosztorysem ofertowym ztozonym przez Wykonawce.

22.8 odpowiednie postanowienia dotyczgce zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia na

umowe o0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, o ktéorych w § 4 niniejszej umowy
i umozliwiajgce Zamawiajgcemu kontrole realizacji tego obowigzku przez Podwykonawce.

22.9 bezpieczenstwa i higieny pracy.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ponadto nowy podmiot nie moze podlega¢ wykluczeniu
w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w siwz.
W tym celu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w siwz.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegolnosci zgodnie
art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakoSci
lub dotrzymania termindw, to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢
na pismie wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robot okreSlonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym ustalonym na podstawie
materiatow przetargowych za realizacje przedmiotu UmMoOwWy i WYNOSi .........ccceeeeveeeereereennnns zt netto
+ podatek VAT .......ccovvveeeiieccee e b2 B 1= 7)o [ zt brutto
(01 1T PSPPSR 1.
Pfatne w ramach Dziatu ...... Rozdziatu .......... budzetu Gminy Mszana

Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie miat
zastosowania przy pfatnosciach pozostajgcych poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),
a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania okre$lonego w § 1 niniejszej umowy.
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Warunki ptatnosci
§7

1. Strony ustalajg nastepujacg forme rozliczenia i ptatnosci za roboty:

1.1 ptatno$¢ jednorazowa - rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad,

1.2 w przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami
istotnymi lub usterkami, rozliczenie koricowe nastgpi dopiero po usunieciu wszystkich
stwierdzonych wad/usterek.

2. Platnos¢ faktury bedzie dokonana przelewem przez Zamawiajgcego z jego konta na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia kompletu dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

3. Termin zapfaty faktury liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow
rozliczeniowych tj.

3.1 faktury koncowej Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajgcego,

3.2 protokotu odbioru koncowego, sporzadzonego i podpisanego przez osoby upowaznione
Z ramienia Zamawiajgcego i Wykonawcy, potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy
wolnego od wad, lub protokotu odbioru kofncowego ze stwierdzonymi wadami wraz z pismem
Zamawiajacego potwierdzajgcym usuniecie wszystkich wskazanych w protokole wad,

3.3 dokumentow okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu lub oswiadczenia Wykonawcy o
braku zaangazowania podwykonawcow.

4. Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawce
wszystkich  zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow i przedstawienie
Zamawiajgcemu:

4.1. kopii faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu stwierdzajgcego o dokonaniu
zaptaty podwykonawcy naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez wykonawce za
zgodno$c z oryginatem oraz

4.2. potwierdzenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za

wykonane przez niego roboty.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskiem o ptatnosc.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamodwienia.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Faktura/rachunek powinna by¢ wystawiona w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, NIP: 647-17-73-271

Odbiorca: Urzad Gminy, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.

10. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiajgcego za posrednictwem platformy.

11. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wysytat ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
zamawiajacego za posrednictwem platformy:

11.1 strony upowazniajg sie do odbierania i wysytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych zwigzanych z realizacja zamdwienia publicznego, o ktdrych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25.04.2019r. (Dz. U z 2019r,
poz. 856) w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢
przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych,

11.2 Zamawiajacy udostepnia adres strony internetowej https://pefexpert.pl do odbierania od
wykonawcy ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamowienia
publicznego przesytanych za posrednictwem platformy, nr PEPPOL: 6472543969.

ow

v N

Odbiory
§8

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujacego rodzaju odbioru:
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1.1. Odbior koncowy, ktory nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy po

10.

stwierdzeniu zgodnos$ci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru roboét, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, umowg i zasadami sztuki
budowlanej. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg przeprowadzenia odbioru koncowego bedzie zgtoszenie gotowosci do odbioru poprzez
ztozenie odrebnego pisma.
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia robdt — przekaze Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane Prawem budowlanym dokumenty w zakresie objetym umowa, a w szczegdlnosci:
$wiadectwa kontroli jakosSci, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Odbioru koncowego Zamawiajgcy dokona komisyjnie z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym inspektora nadzoru.
Zamawiajacy w terminie do 5 dni, liczac od daty pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu robot przez
wykonawce gotowosci do odbioru koncowego (poprzez przestanie Zamawiajgcemu pisma,
o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) rozpocznie czynnosci odbioru. Zakonczenie
czynnosci  odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 14 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na wiasny koszt przewidziane przepisami proby
i sprawdzenia techniczne.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione podczas odbioru, w szczegdlnosci w protokole tym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
Zamawiajacy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy wolnego od wad.
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia :

10.1 w razie odebrania przedmiotu umowy bez zastrzezen, a ujawnieniem sie wad nadajacych sie

do usuniecia w okresie rekojmi — Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzezeniem, iz po jego bezskutecznym uptywie usuniecie
wad zostanie powierzone innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach
bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad.

10.2 jezeli wady nie daja sie usung¢ i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

10.3 jezeli wady nie dajg sie usunagc i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

11.

12.

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

Zmiana umowy
§9
Zmiany do umowy mozliwe s jedynie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy na podstawie w stosunku do
tresci oferty, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

2.1 Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku od towardw i ustug.
W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos$¢
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana
wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu
wejécia w 2ycie przepisbw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych stawke podatku od
towardw i ustug VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcdw ktorzy nie sg
ptatnikami podatku VAT;

2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

Zmiana terminu wykonania, ktdry moze nastapi¢ w przypadku:

1) zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania stron spowodowana okolicznosciami,
ktérych zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig, przy zachowaniu wszelkich
naleznych $rodkéw nie mozna byto przewidzie¢, unikng¢ ani im zapobiec;

2) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

3) zaistnienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

4) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej strony
umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania
sity wyzszej.

5) braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania o wptywie w/w okolicznosci na termin wykonania
zamowienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentdw na ich potwierdzenie),

W przedstawionych w ust. 2.2 niniejszego paragrafu przypadkach, strony ustalajg nowe

terminy realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania

wystepujgcych okolicznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane robdt/materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, ze:

1) w przypadku robdt — roboty te nie spowodujg wykroczenia poza przedmiot zaméwienia,
a jedynie nastgpi np. zmiana sposobu wykonania jakiego$ elementu robdt;

2) w przypadku materiatdbw — uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia inne rownowazne
materiaty spetniajg warunki okreslone w specyfikacji technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane, rezygnacje lub wprowadzenie podwykonawcy w trakcie

realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie, w tym réwniez podwykonawcy, na

ktérego zdolnosciach zawodowych Wykonawca polegat spetniajagc warunki udziatu w

postepowaniu zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia warunki,
na ktdre wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Ponadto nowy podwykonawca
nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust.

5 ustawy Pzp wskazane w siwz. W tym celu Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc

stosowne dokumenty wymagane w siwz. Zmiana ta musi by¢ uzasadniona na piSmie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana podwykonawcy nie moze stanowic¢
podstawy do ubiegania sie o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisdw prawa majacych wplyw na tres¢ ziozonej

oferty w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien

Umowy do zaistniatego stanu prawnego,

Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawca

w wyniku pofaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
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w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
1 i ust. 5 ustawy Pzp okre$lone w siwz oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
u mowy, lub przeksztatcenie Wykonawcy bedgacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej,
w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spdtek handlowych zgodnie z KSH, a takze
sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przeksztatcony
Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz nie mogg zachodzic
wobec niego podstawy wykluczenia okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2.8 Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.

3. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty jezeli koniecznos¢

wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

3.1 Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy
Wykonawcy - winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie oraz przy

zastosowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron

moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku

nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmiane oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich
dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo

zamowien publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do

umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkow okresSlonych

W niniejszym paragrafie, w ktdrych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych jest

niewazna.

Odstgpienie od umowy
§10

Oprocz przypadkéw przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy z uwzglednieniem ust 2 — 5 niniejszego paragrafu.
Zamawiajagcy ma prawo odstgpic od umowy, bez zaptaty kar umownych, w szczegdlnosci
w przypadkach:
2.1 wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2.2 Wykonawca przystapi do likwidacji swojego przedsiebiorstwa.
2.3 Zamawiajgcy powezmie wiadomo$¢ o kazdorazowym zajeciu komorniczym z wykazanym
dtugiem wykonawcy wobec osoby trzeciej lub powzieciu wiadomosci o tym, ze Wykonawca
posiada dlug wobec o0sob trzecich w wysokosci przekraczajgcej rownowartos¢ 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zrzekt sie majatku na rzecz wierzycieli.
2.4 nie rozpoczecia, opOznienia rozpoczecia przedmiotu umowy przez Wykonawce dajacych
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie zrealizowany
zgodnie z umowg, zakonczony w terminie okreSlonym w umowie, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego
od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2.5 przerwy lub opdznienia w realizacji przedmiotu umowy trwajgce powyzej 14 dni dajgce
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie zakonczony
w terminie umownym, a przerwa lub opdznienie w realizacji przedmiotu umowy nastapity
z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
2.6 realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposéb nienalezyty, sprzeczny
Z postanowieniami umowy, w sposob niezgodny z przepisami prawa lub ze ztozong oferta.
2.7 stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadajgcych sie
do usuniecia. Wadga istotng jest wada uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
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Z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutlu wykonania umowy nie
bedzie przystugiwato Wykonawcy.

2.8 gdy Wykonawca nie przystgpi do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, odmoéwi usuniecia

wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usuniecia
przez Zamawiajagcego. W tym przypadku Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub
wykonanie robot na koszt Wykonawcy innym podmiotom — na co Wykonawca wyraza zgode.

2.9 kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2.10 w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty wiecej niz trzy razy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

2.11 wykonawca nie ureguluje wszystkich zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow,
2.12 Wykonawca powierzyt roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3.

4.

Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2, moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznemu Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia
o karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgdac
odszkodowania.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych wyzej, Wykonawca w terminie 3 dni od
daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy jest obowigzany do :

5.1 Sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robét.
5.2 Przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

6.

0 ®

10.

wn

W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo na wiasng reke i na koszt Wykonawcy sporzadzi¢
inwentaryzacje robot oraz dokonac uporzadkowania i protokolarnego przejecia terenu budowy,
zawiadamiajac o tym na pismie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego Wykonawce, na
koszt i niebezpieczenstwo, do dalszej realizacji robdt w razie zakonczenia umowy, Wykonawca ma
obowigzek natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia nie zakonczonych robot oraz terenu
budowy.
W przypadku wszczecia jednego z postepowan restrukturyzacyjnych wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r, poz. 243 ze zmianami)
wobec Wykonawcy inwestycji (lub jednego z cztonkdw konsorcjum bedacych Wykonawcg)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.
Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytutéw niz odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

Gwarancje i rekojmia

§11

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ....... miesiecy poczgwszy od dnia
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek.
Udzielenie przez Wykonawce gwarancji nie zwalnia go z rekojmi.
Wykonawca udziela rekojmi na zasadach okreSlonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem, iz ulega ona rozszerzeniu poprzez wydiuzenie czasu jej trwania do okresu
obowigzywania udzielonej przez Wykonawce gwarangcji.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji i przegladéw technicznych zabudowanych urzadzen i wyposazenia,
majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia Wady/usterki, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robot stanowigca
zat. nr 8 do SIWZ.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jakosci wykonania robdot w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Kary i odszkodowania
§2

Strony przyjmuja nastepujace kary umowne z tytutu nie wywigzania sie z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1 za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

1.2 za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien opoznienia. Za opdznienie uznaje sie kazde przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1.

1.3 za nieterminowe usunieciu wad/usterek wynikajgcych z protokotu odbioru robét w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczac od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.

1.4 za nieterminowe usuniecie wad/usterek wynikajgcych z protokotu przegladu gwarancyjnego,
lub pisma Zamawiajgcego wzywajgcego do  usunieciu wad/usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia, liczac
od wskazanego dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.

1.5 za zlecenie robdt podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00
zt za kazde zdarzenie.

1.6 w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

1.7 nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmian w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

1.8 nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien niedochowania terminu.

1.9 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
niedochowania terminu.

1.10 za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, trwajgce
powyzej 7 dni roboczych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego
w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot powyzej okresu 7-
dniowego,

1.11 za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek.

1.12 za nieprzediozenie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu ofertowego
sporzadzonego w formie szczegotowej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziern niedochowania
terminu.

2. Kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1 ptatne sg w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
przez Zamawiajgcego o wystgpieniu przestanki do ich naliczenia i ich wysokosci w formie
pisemnej, pod rygorem bezskutecznosci. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOznienia.
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3. Kary umowne moga by¢ potracane przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce,
nawet jesli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze Zzada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Niezaleznie od kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysokoS¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

7. OkreSlone w ust. 3 § 15 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowien dotyczgcych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

8.1 z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

8.2 w przypadku opoOznien w zaptacie faktur przez Zamawiajagcego, Wykonawca ma prawo do
ustawowych odsetek.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Odpowiedzialnos¢ prawna
§ 14

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowoS¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robdt.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow dotyczace pracownikdw i 0sdb trzecich
pozostajgce w zwigzku z realizacjg umowy i posiada¢ powyzsze ubezpieczenie przez caty okres
trwania umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i osob trzecich, a powstate z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z umowa.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest takze za to, ze osoby trzecie nie beda od Zamawiajgcego
dochodzity jakichkolwiek roszczen, w zwigzku z czynnosciami, ktdre Wykonawca w wykonaniu
niniejszej umowy podejmuje lub powinien podjg¢ a ich zaniechat, w szczegdlnosci roszczen,
dla ktorych podstawe stanowi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Zobowigzanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu jego
niewykonania obejmuje wszelkg szkode, ktdra powstanie w majgtku Zamawiajacego, w tym
naleznosci uboczne i koszty sadowe.

Postanowienia koncowe
§15
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1.1 Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Marka Matek
1. 2 Wykonawca ustanawia:
- osobe odpowiedzialng za realizacje prac: .....cccevevveiieiiiininecennnn,
2. Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony Zamawiajagcego wyznacza
sie Marka Matek, tel. 32 475 97 57, 697 687 844
3. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujacej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze
poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci wywotujgcej podobne
skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

Budowa placu zabaw w Mszanie
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4. Okreslone w ust. 3 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad miejscowy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.jDz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Budowa placu zabaw w Mszanie
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Zalacznik Nr 1 do SIWZ
UMOWA Nr .....covcunenes

zawarta W dniu seeeessssssssssssenes r. w Mszanie,
pomiedzy Gming Mszana

z siedziba w 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
zwanag

dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

TP OTURPPRPPPPPPPTPPIRt
Zsiedzibg ..oveeiiiiie e, NIP .o, Regon ........ccc.....

zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

1 P UTRURPPPPP

2 ettt e e eeeeeeer e aaeeeeteeeeeeeeeeee et r e L —a— e aeeeeaeeeeeeeeeeeer e e n s

na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym w oparciu o ustawe
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 ze zm.), zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

Przedmiot umowy
§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w przedmiocie:
~Budowa placu zabaw w Mszanie”.
Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okreslaja:

. 1 Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia,

. 2 projekt — budowa placu zabaw oraz obiektéw matej architektury,
. 3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
.4 przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,
zasadami sztuki budowlanej, opracowang i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, STWIOR,
siwz, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy.

Postanowienia umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Termin realizacji
§2
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 21 wrzesnia
2020r.
Poprzez termin (dzien) wykonania przedmiotu umowy rozumie sie dzien zgloszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen.

Obowiazki Stron
§3

Zamawiajacy:

1.1 zobowigzuje sie udostepni¢c kompletng dokumentacje projektowg i dane, zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego;

1.2 w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren

budowy;

1.3 dokona odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy po nalezytym jego wykonaniu przez

Wykonawce;

1.4 dokona terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, po dopetnieniu

przez Wykonawce warunkéw ptatnosci okreslonych w § 6 i 7 niniejszej umowy;

1.5 nie bedzie ponosi¢c odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez

Wykonawce, w czasie od protokolarnego przejecia terenu, na ktdrym majg by¢ prowadzone
roboty, do chwili ich ostatecznego odbioru;

1.6 uprawniony jest do przeprowadzania kontroli w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
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umowy przez wykonawce oraz zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp prowadzi¢ kontrole
spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w § 4.

2. Wykonawca:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

o$wiadcza, Ze przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci

zapoznat sie z wszelkimi warunkami moggcymi mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy

i rbwniez w tym zakresie nie wnosi zadnych zastrzezen;

o$wiadcza, ze w stosunku do niego nie zostato wszczete postepowanie upadtosciowe lub

naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, ani nie jest postawiony w stan likwidacji oraz nie

zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania likwidacyjnego,

naprawczego, rozwigzania itp.;

oswiadcza, Ze posiada wymagane  obowigzujgcymi przepisami  uprawnienia

i kwalifikacje do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy, jak rowniez

dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia;

o$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy .......cevvereeunnnns , ha zasoby ktdrego, celem wykazania

spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

w zakresie zdolnosci zawodowej Wykonawca powotat sie w ofercie, bedzie realizowat

przedmiot niniejszej umowy W Zakresie .........ccccoveviiiiiiiniiienennn. W przypadku zaprzestania

wykonywania robdt przez ten podmiot w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie

zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu przez inny podmiot posiadajacy zasoby nie

mniejsze niz te, na ktdre wykonawca sie powotywat na zasadach okreSlonych w art. 22a

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub zobowigze

sie do osobistego wykonania powyzszego zakresu robdt. Ponadto nowy podmiot nie moze

podlegac wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp wskazane w siwz. W tym celu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ stosowne

dokumenty wymagane w siwz.

ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osdb w zakresie przepisow bhp,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie

przedmiotu umowy;

zobowigzany do przestrzegania przepisdow ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U z 2019r., poz. 1781). Wykonawca nie moze wykorzystywac pozyskanych

danych w Zaden inny sposob Ilub w innym celu niz dla wykonywania umowy,

w szczegdlnosci nie moze wykorzystywaé tych danych w celach reklamowych lub

marketingowych;

zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z nalezyta

starannoscia, zgodnie z projektem, STWIOR, nienaruszajgcymi umowy poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami,

zasadami sztuki budowlanej, etykg zawodowg oraz postanowieniami umowy, z materiatow

wiasnych nieuzywanych;

zobowigzuje sie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy dostarczy¢ kosztorys

ofertowy wykonany metodg uproszczong;

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,

w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdrg

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

oswiadcza, ze:

1) znane s mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych przepisbw o ochronie
danych osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

2) zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych
zastosowanie i chronito prawa o0sob, ktorych dane dotycza,
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3) w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw zapewni aby
zostaly przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych
przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito
prawa o0sob, ktérych dane dotycza.

3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie prowadzonych robdt budowlanych:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg

zdnia 13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz.U.

z 2019 r. poz. 2010), zabezpieczy i pokryje koszty sprzatania, usuwania, wywozu i utylizacji

odpaddéw technologicznych i Smieci powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia.

ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub

przewidywanych problemach zwigzanych z realizacig Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw

w szczegdlnosci na jakos¢ lub termin zakonczenia robot.

podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy

nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen

i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu;

jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie

przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zobowigzuje sie zabezpieczy¢ instalacje i urzadzenia na terenie prowadzonych robét i w jego

bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robot.

ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach

regulujgcych gospodarke odpadami;

jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i zastosowanych materiatéw;

przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze robdt atesty i gwarancje udzielone przez dostawcow

materiatow i urzadzen, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci

i aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumenty te bedg wystawione

w jezyku polskim.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 ze zm.) projektu oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy;

zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania ubezpieczenia

odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom oraz odpowiada za

zaptate dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw okreSlonych w umowie

z podwykonawca,

usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcego

w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, a takze w ramach rekojmi

i gwarancji jakosci,

zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty w taki sposob, by nie zostaty naruszone elementy terenu

nieobjete umowa. W przypadku spowodowania uszkodzen Wykonawca zobowigzuje sie do ich

naprawy wiasnym kosztem i staraniem.
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3.14 zobowigzuje sie ponosi¢ wylgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce
osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.
§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO! wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub poérednio pozyskat w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu®

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany przez niego w ofercie. Zmiana jakiejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce w
formie pisemnej, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
daty przedtozenia pisma akceptuje taka zmiane, wytacznie wtedy gdy kwalifikacje wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganego postanowieniami siwz.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie) byty wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymdg ten nie
dotyczy osob kierujgcych budowa, robotami, dostawcéw materiatéw budowlanych, sprzetu,
urzadzen, wykonujgcych ustugi transportowe, osdéb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg, urzedujgcych czionkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy,
wspolnikdw spditki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywaé osobiscie roboty
na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu czynnosci.
Zamawiajacy jest uprawniony do:

4.1 7adania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonania ich oceny;

4.2 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

4.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji umowy Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu przedtozy
Zamawiajgcemu:

5.1 oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, zawierajgce
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju zawartej
umowy o prace, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ o zmianach osdb realizujgcych wskazane czynnosci.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zadanych dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w ust. 3 niniejszego

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/45/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, str.1)

2w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada.
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paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§5

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nastepujgce czesci zamdwienia Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania podwykonawcom:
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy i podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy ma charakter solidarny.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

7.1 niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia,
7.2 gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8.

10.

11.

12.
13.

14.

Niezgtoszenie przez  Zamawiajgcego  pisemnych  zastrzezen do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni, zglosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo w przypadkach okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia. W przypadku, gdy przedtozona umowa, okresla termin ptatnosci dtuzszy anizeli
30 dni, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej. Cigzacy na Wykonawcy obowigzek przedkiadania
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,- zt.

Przepisy ust. 5 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
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zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

17.1 nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

17.2 ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

17.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

19. Trzykrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajgcego.

20. Zlecenie robot podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz naliczenie
kary umownej zastrzezonej na te okolicznosc.

21. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu
Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym nie
wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreSlonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z Placu Budowy.

22. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane musi zawierac
w szczegdlnosci:

22.1 zakres robot powierzony podwykonawcy,

22.2 kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

22.3 termin wykonania robdt objetych umowg musi by¢ zgodny z terminem wykonania robot
okreslonym dla Wykonawcy,

22.4 termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

22.5 Klauzule o tresci:

w przypadku niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce roboty,
Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zzadang kwote
wynagrodzenia, jednakze nie wyzsza, niz kwota wynikajaca z obmiaru robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy
cenach jednostkowych nie wyzszych niz ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, stanowigcym zat. do umowy z Wykonawca.

22.6 w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamoéwienia
podwykonawcy, termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce za wykonane prace
podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
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zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
podwykonawcy).

22.7 zalacznikiem do umowy o podwykonawstwo musi by¢ kosztorys uproszczony, ktory musi by¢

tozsamy z kosztorysem ofertowym ztozonym przez Wykonawce.

22.8 odpowiednie postanowienia dotyczgce zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia na

umowe o0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, o ktéorych w § 4 niniejszej umowy
i umozliwiajgce Zamawiajgcemu kontrole realizacji tego obowigzku przez Podwykonawce.

22.9 bezpieczenstwa i higieny pracy.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ponadto nowy podmiot nie moze podlega¢ wykluczeniu
w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wskazane w siwz.
W tym celu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w siwz.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
siebie oraz podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegolnosci zgodnie
art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

Jezeli Zamawiajacy lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzony zakres/cze$¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakoSci
lub dotrzymania termindw, to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢
na pismie wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy,
w celu wykonania zakresu robot okreSlonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas
sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym ustalonym na podstawie
materiatow przetargowych za realizacje przedmiotu UmMoOwWy i WYNOSi .........ccceeeeveeeereereennnns zt netto
+ podatek VAT .......ccovvveeeiieccee e b2 B 1= 7)o [ zt brutto
(01 1T PSPPSR 1.
Pfatne w ramach Dziatu ...... Rozdziatu .......... budzetu Gminy Mszana

Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w § 7 ust. 4 niniejszej umowy. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie miat
zastosowania przy pfatnosciach pozostajgcych poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania),
a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania okre$lonego w § 1 niniejszej umowy.
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Warunki ptatnosci
§7

1. Strony ustalajg nastepujacg forme rozliczenia i ptatnosci za roboty:

1.1 ptatno$¢ jednorazowa - rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad,

1.2 w przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami
istotnymi lub usterkami, rozliczenie koricowe nastgpi dopiero po usunieciu wszystkich
stwierdzonych wad/usterek.

2. Platnos¢ faktury bedzie dokonana przelewem przez Zamawiajgcego z jego konta na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
dostarczenia kompletu dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu.

3. Termin zapfaty faktury liczony bedzie od daty dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow
rozliczeniowych tj.

3.1 faktury koncowej Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP
Zamawiajgcego,

3.2 protokotu odbioru koncowego, sporzadzonego i podpisanego przez osoby upowaznione
Z ramienia Zamawiajgcego i Wykonawcy, potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy
wolnego od wad, lub protokotu odbioru kofncowego ze stwierdzonymi wadami wraz z pismem
Zamawiajacego potwierdzajgcym usuniecie wszystkich wskazanych w protokole wad,

3.3 dokumentow okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu lub oswiadczenia Wykonawcy o
braku zaangazowania podwykonawcow.

4. Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest uregulowanie przez Wykonawce
wszystkich  zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow i przedstawienie
Zamawiajgcemu:

4.1. kopii faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu stwierdzajgcego o dokonaniu
zaptaty podwykonawcy naleznego wynagrodzenia, potwierdzonego przez wykonawce za
zgodno$c z oryginatem oraz

4.2. potwierdzenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy petnego wynagrodzenia za

wykonane przez niego roboty.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskiem o ptatnosc.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamodwienia.

Dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Faktura/rachunek powinna by¢ wystawiona w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana, NIP: 647-17-73-271

Odbiorca: Urzad Gminy, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana.

10. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiajgcego za posrednictwem platformy.

11. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wysytat ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
zamawiajacego za posrednictwem platformy:

11.1 strony upowazniajg sie do odbierania i wysytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych zwigzanych z realizacja zamdwienia publicznego, o ktdrych mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25.04.2019r. (Dz. U z 2019r,
poz. 856) w sprawie listy ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogg by¢
przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych,

11.2 Zamawiajacy udostepnia adres strony internetowej https://pefexpert.pl do odbierania od
wykonawcy ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamowienia
publicznego przesytanych za posrednictwem platformy, nr PEPPOL: 6472543969.

ow

v N

Odbiory
§8

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujacego rodzaju odbioru:
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1.1. Odbior koncowy, ktory nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy po

10.

stwierdzeniu zgodnos$ci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru roboét, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, umowg i zasadami sztuki
budowlanej. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg przeprowadzenia odbioru koncowego bedzie zgtoszenie gotowosci do odbioru poprzez
ztozenie odrebnego pisma.
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem zakoriczenia robdt — przekaze Zamawiajgcemu wszystkie
wymagane Prawem budowlanym dokumenty w zakresie objetym umowa, a w szczegdlnosci:
$wiadectwa kontroli jakosSci, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Odbioru koncowego Zamawiajgcy dokona komisyjnie z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym inspektora nadzoru.
Zamawiajacy w terminie do 5 dni, liczac od daty pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu robot przez
wykonawce gotowosci do odbioru koncowego (poprzez przestanie Zamawiajgcemu pisma,
o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) rozpocznie czynnosci odbioru. Zakonczenie
czynnosci  odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 14 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na wiasny koszt przewidziane przepisami proby
i sprawdzenia techniczne.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione podczas odbioru, w szczegdlnosci w protokole tym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
Zamawiajacy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie jego trwania
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy wolnego od wad.
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia :

10.1 w razie odebrania przedmiotu umowy bez zastrzezen, a ujawnieniem sie wad nadajacych sie

do usuniecia w okresie rekojmi — Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzezeniem, iz po jego bezskutecznym uptywie usuniecie
wad zostanie powierzone innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach
bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad.

10.2 jezeli wady nie daja sie usung¢ i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

10.3 jezeli wady nie dajg sie usunagc i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

11.

12.

Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.
Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

Zmiana umowy
§9
Zmiany do umowy mozliwe s jedynie w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy na podstawie w stosunku do
tresci oferty, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych okolicznosci:

2.1 Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku od towardw i ustug.
W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos$¢
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana
wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu
wejécia w 2ycie przepisbw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych stawke podatku od
towardw i ustug VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawcdw ktorzy nie sg
ptatnikami podatku VAT;

2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

Zmiana terminu wykonania, ktdry moze nastapi¢ w przypadku:

1) zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania stron spowodowana okolicznosciami,
ktérych zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig, przy zachowaniu wszelkich
naleznych $rodkéw nie mozna byto przewidzie¢, unikng¢ ani im zapobiec;

2) zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

3) zaistnienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

4) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie unikngé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej strony
umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania
sity wyzszej.

5) braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania o wptywie w/w okolicznosci na termin wykonania
zamowienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentdw na ich potwierdzenie),

W przedstawionych w ust. 2.2 niniejszego paragrafu przypadkach, strony ustalajg nowe

terminy realizacji, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania

wystepujgcych okolicznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane robdt/materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej

pod warunkiem, ze:

1) w przypadku robdt — roboty te nie spowodujg wykroczenia poza przedmiot zaméwienia,
a jedynie nastgpi np. zmiana sposobu wykonania jakiego$ elementu robdt;

2) w przypadku materiatdbw — uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia inne rownowazne
materiaty spetniajg warunki okreslone w specyfikacji technicznej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane, rezygnacje lub wprowadzenie podwykonawcy w trakcie

realizacji umowy w zakresie nie przewidzianym w ofercie, w tym réwniez podwykonawcy, na

ktérego zdolnosciach zawodowych Wykonawca polegat spetniajagc warunki udziatu w

postepowaniu zgodnie z art. 22a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca jest

zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia warunki,
na ktdre wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Ponadto nowy podwykonawca
nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust.

5 ustawy Pzp wskazane w siwz. W tym celu Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc

stosowne dokumenty wymagane w siwz. Zmiana ta musi by¢ uzasadniona na piSmie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana podwykonawcy nie moze stanowic¢
podstawy do ubiegania sie o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisdw prawa majacych wplyw na tres¢ ziozonej

oferty w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien

Umowy do zaistniatego stanu prawnego,

Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym wykonawca

w wyniku pofaczenia, podziatu, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
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w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
1 i ust. 5 ustawy Pzp okre$lone w siwz oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
u mowy, lub przeksztatcenie Wykonawcy bedgacego nastepstwem sukcesji uniwersalnej,
w zwigzku z sukcesjg generalng, dziedziczeniem spdtek handlowych zgodnie z KSH, a takze
sukcesjg z mocy prawa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przeksztatcony
Wykonawca musi nadal spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu oraz nie mogg zachodzic
wobec niego podstawy wykluczenia okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

2.8 Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy.

3. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia w stosunku do tresci oferty jezeli koniecznos¢

wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okolicznosci:

3.1 Zmiana danych zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy
Wykonawcy - winno nastgpi¢ w formie aneksu do umowy.

Zmiany postanowien umowy nastepujg zgodnie z zasadami okreSlonymi w umowie oraz przy

zastosowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron

moze wystgpi¢ z wnioskiem na pismie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany. We wniosku

nalezy opisa¢, uzasadni¢ zmiane oraz dotaczy¢ stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow
kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie odpowiednich
dokumentow.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawg Prawo

zamowien publicznych wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do

umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkow okresSlonych

W niniejszym paragrafie, w ktdrych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych jest

niewazna.

Odstgpienie od umowy
§10

Oprocz przypadkéw przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy z uwzglednieniem ust 2 — 5 niniejszego paragrafu.
Zamawiajagcy ma prawo odstgpic od umowy, bez zaptaty kar umownych, w szczegdlnosci
w przypadkach:
2.1 wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2.2 Wykonawca przystapi do likwidacji swojego przedsiebiorstwa.
2.3 Zamawiajgcy powezmie wiadomo$¢ o kazdorazowym zajeciu komorniczym z wykazanym
dtugiem wykonawcy wobec osoby trzeciej lub powzieciu wiadomosci o tym, ze Wykonawca
posiada dlug wobec o0sob trzecich w wysokosci przekraczajgcej rownowartos¢ 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zrzekt sie majatku na rzecz wierzycieli.
2.4 nie rozpoczecia, opOznienia rozpoczecia przedmiotu umowy przez Wykonawce dajacych
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie zrealizowany
zgodnie z umowg, zakonczony w terminie okreSlonym w umowie, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego
od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.
2.5 przerwy lub opdznienia w realizacji przedmiotu umowy trwajgce powyzej 14 dni dajgce
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie zakonczony
w terminie umownym, a przerwa lub opdznienie w realizacji przedmiotu umowy nastapity
z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
2.6 realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy w sposéb nienalezyty, sprzeczny
Z postanowieniami umowy, w sposob niezgodny z przepisami prawa lub ze ztozong oferta.
2.7 stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadajgcych sie
do usuniecia. Wadga istotng jest wada uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Budowa placu zabaw w Mszanie



Nr sprawy: P1.271.10.2020

Z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutlu wykonania umowy nie
bedzie przystugiwato Wykonawcy.

2.8 gdy Wykonawca nie przystgpi do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek, odmoéwi usuniecia

wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usuniecia
przez Zamawiajagcego. W tym przypadku Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub
wykonanie robot na koszt Wykonawcy innym podmiotom — na co Wykonawca wyraza zgode.

2.9 kiedy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2.10 w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty wiecej niz trzy razy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

2.11 wykonawca nie ureguluje wszystkich zobowigzan za prace wykonane przez podwykonawcow,
2.12 Wykonawca powierzyt roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3.

4.

Odstgpienie od umowy w przypadkach, o ktdrym mowa w § 11 ust. 2, moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwa publicznemu Zamawiajacy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy. Postanowienia
o karach umownych nie majg w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie moze zgdac
odszkodowania.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych wyzej, Wykonawca w terminie 3 dni od
daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy jest obowigzany do :

5.1 Sporzadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego inwentaryzacji wykonanych robét.
5.2 Przekazania uporzadkowanego terenu budowy.

6.

0 ®

10.

wn

W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo na wiasng reke i na koszt Wykonawcy sporzadzi¢
inwentaryzacje robot oraz dokonac uporzadkowania i protokolarnego przejecia terenu budowy,
zawiadamiajac o tym na pismie Wykonawce, a nastepnie wprowadzi¢ nowego Wykonawce, na
koszt i niebezpieczenstwo, do dalszej realizacji robdt w razie zakonczenia umowy, Wykonawca ma
obowigzek natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia nie zakonczonych robot oraz terenu
budowy.
W przypadku wszczecia jednego z postepowan restrukturyzacyjnych wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019r, poz. 243 ze zmianami)
wobec Wykonawcy inwestycji (lub jednego z cztonkdw konsorcjum bedacych Wykonawcg)
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia.
Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytutéw niz odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia.

Gwarancje i rekojmia

§11

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi ....... miesiecy poczgwszy od dnia
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek.
Udzielenie przez Wykonawce gwarancji nie zwalnia go z rekojmi.
Wykonawca udziela rekojmi na zasadach okreSlonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego
z zastrzezeniem, iz ulega ona rozszerzeniu poprzez wydiuzenie czasu jej trwania do okresu
obowigzywania udzielonej przez Wykonawce gwarangcji.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji i przegladéw technicznych zabudowanych urzadzen i wyposazenia,
majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia Wady/usterki, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Szczegdtowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robot stanowigca
zat. nr 8 do SIWZ.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej jakosci wykonania robdot w dniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Kary i odszkodowania
§2

Strony przyjmuja nastepujace kary umowne z tytutu nie wywigzania sie z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1 za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

1.2 za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6
ust. 1, za kazdy dzien opoznienia. Za opdznienie uznaje sie kazde przekroczenie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1.

1.3 za nieterminowe usunieciu wad/usterek wynikajgcych z protokotu odbioru robét w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,
liczac od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.

1.4 za nieterminowe usuniecie wad/usterek wynikajgcych z protokotu przegladu gwarancyjnego,
lub pisma Zamawiajgcego wzywajgcego do  usunieciu wad/usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia, liczac
od wskazanego dnia wyznaczonego do usuniecia wad/usterek.

1.5 za zlecenie robdt podwykonawcom bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00
zt za kazde zdarzenie.

1.6 w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

1.7 nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmian w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty.

1.8 nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 6
ust. 1 za kazdy dzien niedochowania terminu.

1.9 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
niedochowania terminu.

1.10 za przerwanie realizacji robot przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po jego stronie, trwajgce
powyzej 7 dni roboczych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego
w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot powyzej okresu 7-
dniowego,

1.11 za niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek.

1.12 za nieprzediozenie w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy kosztorysu ofertowego
sporzadzonego w formie szczegotowej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziern niedochowania
terminu.

2. Kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1 ptatne sg w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
przez Zamawiajgcego o wystgpieniu przestanki do ich naliczenia i ich wysokosci w formie
pisemnej, pod rygorem bezskutecznosci. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOznienia.
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3. Kary umowne moga by¢ potracane przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce,
nawet jesli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze Zzada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Niezaleznie od kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysokoS¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

7. OkreSlone w ust. 3 § 15 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie
postanowien dotyczgcych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

8.1 z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

8.2 w przypadku opoOznien w zaptacie faktur przez Zamawiajagcego, Wykonawca ma prawo do
ustawowych odsetek.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Odpowiedzialnos¢ prawna
§ 14

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowoS¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robdt.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow dotyczace pracownikdw i 0sdb trzecich
pozostajgce w zwigzku z realizacjg umowy i posiada¢ powyzsze ubezpieczenie przez caty okres
trwania umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i osob trzecich, a powstate z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z umowa.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest takze za to, ze osoby trzecie nie beda od Zamawiajgcego
dochodzity jakichkolwiek roszczen, w zwigzku z czynnosciami, ktdre Wykonawca w wykonaniu
niniejszej umowy podejmuje lub powinien podjg¢ a ich zaniechat, w szczegdlnosci roszczen,
dla ktorych podstawe stanowi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.
Zobowigzanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu jego
niewykonania obejmuje wszelkg szkode, ktdra powstanie w majgtku Zamawiajacego, w tym
naleznosci uboczne i koszty sadowe.

Postanowienia koncowe
§15
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1.1 Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: Marka Matek
1. 2 Wykonawca ustanawia:
- osobe odpowiedzialng za realizacje prac: .....cccevevveiieiiiininecennnn,
2. Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow umownych ze strony Zamawiajagcego wyznacza
sie Marka Matek, tel. 32 475 97 57, 697 687 844
3. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajacych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujacej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze
poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci wywotujgcej podobne
skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.
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4. Okreslone w ust. 3 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad miejscowy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(t.jDz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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