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|. PARAMETRY BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski budynku i schodéw budynku

dawnej Plebanii w Mszanie.

Podstawg opracowania projektu budowlanego sa:

e Wizja lokalna w terenie;

e Inwentaryzacja;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz
ze zmianami

e Pozwolenie konserwatorskie

e Pozwolenie budowlane

Budynek na rzucie prostokata o wymiarach 17,7 x 13,9m , o wysokosci elewacji 13,9m przy

wejsciu do budynku.

Il. HISTORIA | OPIS OBIEKTU

HISTORIA MIEJSCA | OBIEKTU.

Wies Potomia po raz pierwszy jest wymieniona w 1283 r. W dokumencie z 1447 r.
wzmiankowany jest kosciét w ,Polom”. W 1557 r. (data wyryta na belce teczowej)
wzniesiono drewniany koscidt o konstrukcji zrebowej, z wiezg o konstrukcji stupowe;j.
W dniu 30 lipca 1969 r. w trakcie burzy drewniany kosciot zawalit sie, catkowitemu
zniszczeniu ulegta nawa, zas prezbiterium rozebrano w 1977 roku. Ocalatg
dzwonnice rozebrano w 1979 r. i przeniesiono w 1982 r. do Wisty-Gtebiec. Obecnie
stanowi czes¢ sktadowg nowego kosciota.

Z 1679 r. ks. Wawrzyniec Joannston, wizytator Parafii potomskiej w protokole
powizytacyjnym, pisze, ze na cmentarzu petno krzewow bzu, w ptocie brak sztachet,
kostnica zas przepetniona jest kos¢mi. Zabudowania plebanii obejmujgce dwie izby
mieszkalne, komore oraz stodote i spichlerz - ,mogg uchodzi¢”. Tuz przy plebanii
potozony jest ogrdd, a drugi od strony karczmy. Jak wszystkie budynki we wsi
plebania i zabudowania gospodarcze byty zbudowane z drewna. W dniu 24 kwietnia
1811 roku potozono kamien wegielny pod budowe nowego, murowanego,



obszernego probostwa. Inicjatorem budowy byt ks. dziekan Johann Meer (1741-
1824), o6wczesny proboszcz potomski (inskrypcja na kamieniu wegielnym w
fasadzie). Plebania obejmowata siedem pokoi, jedng spizarnie, oraz dwie kuchnie,
zas zabudowania gospodarcze dwie stodoty (jedng wiekszg i jedng mniejszg), stajnie
na szes¢ koni i dwanascie krow, remize i jeden spichlerz zbozowy. Budynek petnit
swg funkcje do lat piecdziesigtych XX wieku. Po wybudowaniu nowej plebanii, obok
budynku nowego kosciota — budynek dawnej plebanii uzytkowany byt przez Gmine
(jako siedziba urzedu gminy, przedszkole, a w latach 80-tych szkota podstawowa).
W 1995 r., po wybudowaniu nowej szkoty podstawowej w Potomii budynek zostat
opuszczony. Nieuzytkowany od dziesieciu lat, stabo zabezpieczony - ulega
procesowi destrukcji i zniszczenia.

Budynek znajduje sie w obszarze Scistej ochrony konserwatorskiej strefa ,A”.

SYTUACJA

Budynek dawnej szkoty znajduje sie w centrum Potomii, przy skrzyzowaniu ulicy
Centralnej i Dworskiej, ok. 100 m. na potudnie od kosciota parafialnego Nawiedzenia
NMP (przedzielonego ulicg Centralng). Dziatka na ktdérej usytuowany jest budynek
jest nieregularna, ograniczona zakretem drogi, a skarpg (za ktérg ciggng sie tereny
zalewowe). Dziatka czesciowo ogrodzona: od zachodu siatkg metalowa, od wschodu
murowane stupki, wydzielajgce metalowe przesta. Od strony wschodniej budynku
(przed fasadg) znajduje sie wyasfaltowany plac, na pétnoc od budynku znajduje sie
chodnik ulicy Centralnej, wytozony ptytami betonowymi. zas od strony potudniowej
(skarpa) teren jest zadrzewiony. Budynek do lat pie¢dziesigtych XX wieku petnit swag
pierwotng funkcje. Po wybudowaniu nowej plebanii - budynek starej plebanii
uzytkowany byt przez Gmine (jako siedziba urzedu gminy, przedszkole, a w latach
80-tych jako szkota podstawowa). W tym to okresie dokonano remontu i adaptacji na
siedzibe gminy i na cele szkolne. W 1995 r., po wybudowaniu nowej szkoty
podstawowej w Potomii, budynek zostat opuszczony. W 2002 r. Gmina doraznie
zabezpieczyta obiekt (zabicie deskami i dyktg otworéw okiennych i drzwiowych).
Budynek nieuzytkowany od dziesieciu lat, stabo zabezpieczony - ulega procesowi
destrukciji i zniszczenia.

OPIS BUDYNKU

Sytuacja

Budynek dawnej plebanii usytuowany jest w centrum Potomii, przy skrzyzowaniu
ulicy Centralnej iSzkolnej, w niewielkiej odlegtosci od kosciota parafialnego
(przedzielonego ulicg Szkolng). Wraz z usytuowanym w kierunku pétnocno-
wschodnim cmentarzem stanowi dawny zespét koscielny w Potomii, wybudowany na
wzniesieniu, z wysokg skarpg od ul. Szkolnej. Do 1969 r. w sktad zespotu wchodzit
rowniez drewniany kosciot, zlokalizowany w centrum cmentarza, plebania zas
wybudowana zostata w potudniowej czesci zespotu. Obecnie plebania sgsiaduje (od
potudnia) z powojennymi zabudowaniami Ochotniczej Strazy Pozarnej (oddzielonej
betonowej podjazdem), od pdtnocy z budynkiem kaplicy cmentarnej (wybudowanym
w 1993 r., wg projektu S. Rolucha). Plebania jest budynkiem wolnostojgcym,
potozonym na nierownym terenie, z znacznie nizszym poziomem od strony ul.
Centralnej, a wyzszym od strony cmentarza. Bezposrednio przy budynku, przy



wjezdzie zachowane fragmenty dawnego ogrodzenia z kamiennymi stupkami bramy
i furtki. Przy zachodniej elewacji plebanii ciggng sie schody terenowe, obok ktérych
umieszczone kamienne figury sw. Jana Nepomucena, Najswietszej Marii Panny
i krzyz Misyjny. W otoczeniu budynku nieliczne drzewa. Budynek z fasadg od
strony potudniowej, (z przesunieciem w kierunku wschodnim)

Opis ogoliny.

Budynek jest obiektem wolno stojacym poftozonym na wzniesieniu. Budynek
zorientowany jest elewacjg frontowg w kierunku potudniowo-zachodnim.  Spadek
zbocza na ktorym stoi to ok 30 stopni w kierunku potudniowo-zachodnim, w kierunku
drogi.

Obiekt murowany z cegly, dwukondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym. Dach wysoki nachylenie potaci 45 stopni w konstrukciji
drewnianej, kryty dachowkg ceramiczng karpiowkg uktadang w podwojng koronke.
Stropy drewniane mocno zniszczone. Schody wewnetrzne tréjbiegowe tamane z
wtornymi biegami ceramicznymi.

Wejscie do budynku zlokalizowane centralnie schodami zewnetrznymi ze stopnicami
z blokow kamiennych granitowych. Stolarka drzwiowa i okienna odtworzona w
istniejgcych otworach zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Budynek petnit funkcje plebani, nalezat do =zespotu koscielnego razem z
sgsiadujgcym cmentarzem i kosciotem, pozniej byt uzytkowany jako siedziba urzedu
gminy, przedszkola i szkoty podstawowe;j.

Opis elewacji

Elewacja frontowa dwupietrowa na wysokim parterze, 5 osiowa. W centralnej osi
wejscie do budynku na wysoki parter. Od frontu wysoki cokét wraz z oknami
sutereny. Wejscie z boku pod schodami i spocznikiem gtéwnego wejscia do budynku.
Elewacja pomiedzy osiami okiennymi artykutowana pilastrami, ktére w poziomie
parteru przechodzg w bonie. Okna w formie pionowego prostokgta czterodzielne z
dodatkowym posrednim sSlemieniem na 1 pietrze. Wydatny profilowany gzyms
koronujgcy. Brak gzymsu miedzy kondygnacyjnego — profil wklesty. W centralnej osi
lukarna z potkolistym oknem. Wejscie zadaszone wtérnym portykiem na filarach.
Elewacje boczne ksztattowane w podobny sposéb, dwuosiowe. Elewacje pomiedzy
osiami okiennymi artykutowane pilastrami, ktére w poziomie parteru przechodzg w
bonie. Okna w formie pionowego prostokgta czterodzielne z dodatkowym posrednim
Slemieniem na 1 pietrze. Wydatny profilowany gzyms koronujgcy. Brak gzymsu
miedzy kondygnacyjnego — profil wklesty. Elewacja tylna 5 osiowa ksztattowana w
identyczny sposob — na niewysokim cokole — w tej czeS¢ budynek jest w partii
suteren catkowicie zakryty ziemig.

STAN OBIEKTU
W 2012 roku obiekt poddano konserwaciji.

Pierwotny stan obiektu:
e mocne zawilgocenia,
ubytki w substancji dachowej, i pokryciu dachu,
ubytki w stolarce,
mocno zmurszate lico muru i zwietrzate, sypigce sie tynki,
tynki piaskowo wapienne,



e czesciowo lasujgca sie, odstonieta cegta ( prawdopodobnie z dodatkiem
margli )

e mocne zawilgocenia fundamentow,

e Brak gzymsu miedzykondygnacyjnego.

Stan po 10 latach od remontu:

e w strefie fundamentow nielicznie widoczne niewielkie wykwity solne  (
fundamenty zabezpieczone folig ),

e odspajajgce sie i gluche tynki, widoczne wybrzuszenia tynkow,

e ubytek w boniowaniu — widoczny zmurszaty tynk na ktérym wykonano nowe
bonie

e nowe tynki znacznie mocniejsze od historycznych tynkow w czesci
zachowanych pod spodem,

e nowe tynki w réznej grubosci — w zaleznosci od warstw na ktorych zostaty
potozone — od kilku centymetrow do kilku mm.,

e Rdzewiejgca blacharka — w czesci dachowej do wymiany,

e Brak gzymsu miedzykondygnacyjnego,

e Boczne lica schodow mocno zawilgocone — poda sptywajgca ze stopnic. (
schody po remoncie utozone ponownie na pod konstrukcji zelbetowej),

e zamalowane w kolorze gzymsu drewniane podkonstrukcje pod orynnowanie —
do wymiany,

e Murki oporowe obtozone tynkiem zywicznym mocno zawilgocone =z
odspojeniami tynku,

e spekanie w partii piwnicznej we frontowej elewacji,

e mikro spekania na elewacji,

e QOdspajanie sie tynku w tympanonie nad wejsciem, ( tynk wykonany na ptycie
OSB),

e mocna korozja balustrad.

Wiekszos¢ zniszczenh elewacji spowodowana takimi czynnikami jak: niedostateczne
wyschniecie murow przed remontem, niewystarczajgce wzmocnienie strukturalne
substancji istniejgcej, zbyt duze zréznicowanie w grubosci nowych tynkow, nowe
tynki znacznie silniejsze od podtoza.

lll. OPIS ZALORZEN PROJEKTOWYCH

Projekt zaktada remont konserwatorski elewacji wraz ze schodami prowadzgcymi do
budynku.

Projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu wokot. Projekt i prace budowlane nie
zmienig zagospodarowania wokot budynku.

Projekt nie obejmuje zaréwno instalacji w budynku jak i sieci zewnetrznych.

Obecnie woda opadowa odprowadzona jest poprzez wewnetrzne rury spustowe z

rynien ukrytych za attykag elewacji. W tym zakresie rozwigzanie to zostaje utrzymane.



Remont elewacji wykonac¢ nalezy zgodnie z programem prac konserwatorskich,

bedacy odrebnym opracowaniem.

V. PROGRAM PRAC REMOTNOWYCH

W ramach prac remontowych na obiekcie nalezy wykonac nastepujace :

e Prace konserwatorsko-remontowe zalecone dla obiektu:

e wymiana orynnowania wraz z podkonstrukcja.

e Wymiana orynnowania i rynien oraz catej blacharki obiektu ( parapety i
gzymsy oraz cokot) na blache tytan-cynk

e Przywrécenie gzymsu miedzykondygnacyjnego — dwuetapowo — wyciggniecie
gzymsu w tynku wraz z dodatkowym montazem z pretami ze stali nierdzewnej
do elewaciji, na tym wyciggniecie ostatecznego profilowania ( od géry obrébka
blacharska ) zgodnie z programem prac konserwatorskich

e skucie gtuchych tynkéw ( obkucie catosci budynku) wzmocnienie strukturalne
muréw ceglanych zgodnie z programem prac konserwatorskich

e W miejscu spekan wykonie zbrojenia muru spiralnymi pretami ze stali
nierdzewnej zgodnie z programem prac konserwatorskich

e Ponowne natozenie nowych tynkéw konserwatorskich — lekkich z domieszkag
piasku i wapna — tynki nie powinny by¢ mocniejsze od podtoza zgodnie z
programem prac konserwatorskich

o Wyprowadzenie detali w tynkach — opasek okiennych pilastréw i boni zgodnie
Z programem prac konserwatorskich

e Zatozenie warstw malarskich zgodnie z programem prac konserwatorskich

e Wzmocnienie podtoza, nowe tynki, oraz malatury wykonaé¢ w jednej
technologii zgodnie z programem prac konserwatorskich

e Proponuje sie obtozenie bokéw schodéw kamieniem granitowym.

e Proponuje sie obtozenie murkéw przy rampie do piwnicy kamieniem
granitowym.

e Wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.

e Od potnocnego wschodu wykonanie wykopu na 3m gtebokiego wzdiuz
budynku ( w odlegtosci ok 4m od budynku i zatozenie folii odprowadzajgcej
wode od budynku, wykonanie drenéw francuskich na dole i na gérze. ( prace
na trawniku i pod istniejgcym chodnikiem — demontaz chodnika — pas
szerokosci 2m i ponowny montaz chodnika ze sktadowanej kostki betonowe; ,
nadzor archeologiczny )

e Wymiana lica tympanonu daszku nad wejsciem — na ptyte z wodoodpornej
sklejki, zabezpieczenie jej przed zamakaniem i wykonanie nowego tynku na
siatce) wykonanie nowych obrébek blacharskich w tym rejonie.

o UWAGA OGOLNA

e NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDYNKU W ZAKRESIE
KONSTRUKCJI, INSTALACJI ORAZ HISTORII PROWADZENIA PRZEGLADOW STANU TECHNICZNEGO, A TAKZE
PRZEPROWADZONYCH NAPRAW. RENOWACJE ELEWACJI NALEZY POPRZEDZIC PRACAMI NAPRAWCZYMI
ZWIAZANYMI Z WYKONANIEM WTORNYCH HYDROIZOLACJI PIONOWYCH | POZIOMYCH BUDYNKU (NALEZY
DODATKOWO ROZPATRZEC KONIECZNOSC WYKONANIA WTORNYCH PRZEPON POZIOMYCH), NAPRAWA
DACHU ORAZ INSTALACJI ODPROWADZENIA WODY OPADOWE.J.




V. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ustawa prawo budowlane definiuje obszar oddziatywania obiektu jako ,teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu” (art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane).

Inwestycja nie bedzie znaczaco oddziatywac na srodowisko, poniewaz:
* nie przekroczy dopuszczalnych pozioméw substancii lub energii w Srodowisku, ktorych nie jest
emiterem oraz nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego,
*  nie bedzie emiterem hatasu i odorow,

*  nie pogorszy stanu powietrza.

Ponadto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690;
Dz. U. 2015 poz. 1422):

e inwestycja nie ograniczy dostepu do sasiednich dziafek,

e nie ograniczy dostepu do Swiatta,

e nie ograniczy sposobu uzytkowania i zabudowy sasiednich dziatek.

Po zakoniczeniu inwestycji rzedne przy budynku nie ulegng zmianie.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM STWIERDZA SIE, IZ OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI BEDZIE

ZAWIERAL SIE W GRANICACH JEJ DZIALKI. JAKO GRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA USTALA SIE OBRYS

BUDYNKU ZE SCHODAMI W CALOSCI MIESZCZACY SIE NA DZIALCE INWESTORA .

W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT NIE OBEJMUJE

ZAGOSPODAROWANIA TERENU A PRACE PRZY OBIEKCIE NIE WPLYWAJA | NIE

MIENIAJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL OBIEKTU, ORAZ NIE ZMIENIAJA

RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH TERENU BRZY BUDYNKU .




MSZANA POLOMIA PLEBANIA

Prace konserwatorsko-remontowe zalecone dla obiektu:

!

!

wymiana orynnowania wraz z podkonstrukcja.

Wymiana orynnowania i rynien oraz catej blacharki obiektu ( parapety i
gzymsy oraz cokdt) na blache tytan-cynk

Przywrdcenie gzymsu miedzykondygnacyjnego — dwuetapowo — wyciggniecie
gzymsu w tynku wraz z dodatkowym montazem z pretami ze stali nierdzewne;j
do elewacji, na tym wyciggniecie ostatecznego profilowania ( od gory obrdbka
blacharska ) zgodnie z programem prac konserwatorskich

skucie gtuchych tynkow ( obkucie catosci budynku) wzmocnienie strukturalne
murow ceglanych zgodnie z programem prac konserwatorskich

W miejscu spekan wykonie zbrojenia muru spiralnymi pretami ze stali
nierdzewnej zgodnie z programem prac konserwatorskich

Ponowne natozenie nowych tynkéw konserwatorskich — lekkich z domieszkag
piasku i wapna — tynki nie powinny by¢ mocniejsze od poditoza zgodnie z
programem prac konserwatorskich

Wyprowadzenie detali w tynkach — opasek okiennych pilastréw i boni zgodnie
z programem prac konserwatorskich

Zatozenie warstw malarskich zgodnie z programem prac konserwatorskich
Wzmocnienie podtoza, nowe tynki, oraz malatury wykonaé w jednej
technologii zgodnie z programem prac konserwatorskich

Proponuje sie obtozenie bokéw schodéw kamieniem granitowym.

Proponuje sie obtozenie murkow przy rampie do piwnicy kamieniem
granitowym.

Wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Od potnocnego wschodu wykonanie wykopu na 3m gfebokiego wzdtuz
budynku ( w odlegtosci ok 4m od budynku i zatozenie folii odprowadzajgcej

wode od budynku, wykonanie drenow francuskich na dole i na gérze. ( prace



na trawniku i pod istniejgcym chodnikiem — demontaz chodnika — pas
szerokosci 2m i ponowny montaz chodnika ze sktadowanej kostki betonowe;j ,
nadzér archeologiczny )

! Wymiana lica tympanonu daszku nad wejsciem — na ptyte z wodoodpornej
sklejki, zabezpieczenie jej przed zamakaniem i wykonanie nowego tynku na

siatce) wykonanie nowych obrébek blacharskich w tym rejonie.

UWAGA OGOLNA

Nalezy szczegotowo zapoznac sie z dokumentacjg techniczng budynku w
zakresie konstrukcji, instalacji oraz historii prowadzenia przegladéw stanu
technicznego, a takze przeprowadzonych napraw. Renowacje elewacji nalezy
poprzedzi¢ pracami naprawczymi zwigzanymi z wykonaniem wtornych hydroizolaciji
pionowych i poziomych budynku (nalezy dodatkowo rozpatrze¢ koniecznosc¢
wykonania wtérnych przepon poziomych), naprawg dachu oraz instalacji

odprowadzenia wody opadowej.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Catos¢ elewacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ korzystajgc z dostepnosci
rusztowan. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgce tynki nalezy usung¢. W
przypadku stabych, zmurszatych spoin nalezy je wyskrobac¢ i usung¢ na gtebokosc
ok. 2 cm. Powstaty gruz nalezy codziennie usuwac i skladowac¢ z dala od Scian
poddanych procesom renowacyjnym.

Podtoze powinno byé oczyszczone z powiok antyadhezyjnych (takich jak
m.in.: kurze, pyty) oraz wolne od agresji chemicznej oraz biologiczne;j.

W trakcie czyszczenia nalezy dokonywacC szczegoétowego przeglgdu po-
wierzchni pod kagtem wystepowania zasolen i uszkodzen strukturalnych. Miejsca wy-

stepowania duzej koncentracji zasolen nalezy poddac¢ zabiegom odsalania za pomo-



cg kompreséw. Opcjonalnie w celu zneutralizowania soli (siarczany, chlorki) zastoso-
wac preparat BOLIX P-NS.

W przypadku skazenia mikrobiologicznego (glony, grzyby, itp.) o charakterze
powierzchniowym zastosowac preparat glono- i grzybobdjczego BOLIX P-GB.

W przypadku wad konstrukcyjnych obiektu (jak m.in. spekania muru), nalezy
sporzadzi¢ w tym zakresie osobng opinie / ekspertyze techniczng pod katem
bezpieczenstwa uzytkowania oraz naprawy. W przypadku spekan muru
przeprowadzi¢ naprawe z uzyciem kotew spiralnych BOLIX K-KS osadzanych na
zaprawie mineralnej BOLIX Z-M20 KS w spoinie muru.

W razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ proces czesciowego
przemurowania obszaréw $cian z ubytkami watkéw murowanych z uzyciem zaprawy
BOLIX Z-MT.

Wykona¢ demontaz istniejgcych obrobek blacharskich i wykonanie nowych,
pamietajgc o ich wywinieciu na wyprawy tynkarskie i prawidtowym uszczelnieniu.
Potgczenia obrobek blacharskich (parapetow, opierzeni gzymsoéw, itp.) z tynkami
elewacyjnymi uszczelni¢ za pomocg masy poliuretanowej, trwaleelastycznej, np.
Bostik P360.

a Hydroizolacja pionowa

1) Mineralna, hybrydowa hydroizolacja pionowa fundamentéw
a. Odstoniecie fundamentow
Odkopac fragmentami Sciany fundamentowe na szeroko$s¢ ok. 2-3 m do
poziomu dolnej krawedzi ptyty/tawy/odsadzki. Wybrany grunt nalezy ztozy¢ w

odpowiedniej odlegtosci od wykopu lub wywiez¢.

b. Przygotowanie podfoza
Podtoze powinno by¢ no$ne, nieodksztatcalne, rowne, niespekane, nasigkliwe,
lekko porowate i o otwartej strukturze, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(takich jak: kurz, ttuszcz, pyly, bitumy, powtoki malarskie, mleczko cementowe lub

inne warstwy moggce zmniejszal przyczepnosc), wolne od zadzioréw, agresji



biologicznej i chemicznej. Nalezy usungé wszystkie zabrudzenia, odspojone
fragmenty tynku, stabo przylegajgce hydroizolacje i termoizolacje np. folie, papy,
styropian itp. Stare powtoki bitumiczne mozna usung¢ poprzez szlifowanie tarczami
diamentowymi. Podtoze oczysci¢ przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej.

Stabe spoiny nalezy usung¢ na giebokosé¢ ok. 2 cm. Giebokie ubytki w
watkach murowych nalezy przemurowac. Narozniki i krawedzie nalezy zaokragli¢ lub
sfazowac. Mury o nieregularnej powierzchni i/lub strukturze (np. ceglano-kamienne)

pokry¢ tynkiem cementowym lub zaprawg BOLIX Z-WOD o grubosci min. 1 cm.

c. Gruntowanie podtoza przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej

Podtoza mineralne zagruntowac¢ preparatem BOLIX P-KH. Preparat BOLIX P-
KH rozcienczy¢ z wodg w proporcji 1:1. Natozy¢ rownomiernie i jednokrotnie za
pomocg pedzla, watka malarskiego lub poprzez natrysk. Od 30 do 60 minut od
natozenia gruntu BOLIX P-KH natozy¢ jedng warstwe zaprawy BOLIX H-1KS.
Nastepnie, gdy natozony szlam jest jeszcze sSwiezy (15+30 minut od natozenia
BOLIX H-1KS), w celu zamkniecia spoin i wyréwnania podtoza natozy¢ zaprawe
wodoszczelng BOLIX Z-WOD.

d. Wykonanie fasety
Od 30 do 60 minut od natozenia gruntu BOLIX P-KH na pofgczeniu
fundamentu i tawy fundamentowej natozy¢ jedng warstwe zaprawy BOLIX H-1KS, a
nastepnie metodg ,mokre na mokre” wykonac fasete przy uzyciu zaprawy BOLIX Z-
WOD zachowujgc minimalny promien fasety 4 cm. Zaprawe BOLIX H-1KS natozyc

co najmniej 20 cm poza przewidziany do wykonania fasety obszar.

e. Wykonanie hydroizolacji
e.i. Wykonanie hydroizolacji w przypadku wilgoci gruntowej i nie
spietrzonej wody przesigkajgcej
Mase BOLIX H-HYBRID nakfada¢ co najmniej w 2 warstwach za pomocg
pacy ze stali nierdzewnej lub poprzez natrysk przy uzyciu pompy perystaltycznej
(maksymalna dtugos¢ weza 10 m). Kolejng warstwe naktada¢ po wyschnieciu

poprzedzajgcej (min. 4h), metodg krzyzowg czyli prostopadle w stosunku do kierunku



naktadania warstwy poprzedzajgce;.

Wykonana hydroizolacja musi by¢ odpowiednio gruba, jednolita, bez ubytkéw.
Grubos¢ warstwy nie moze by¢ w zadnym punkcie nizsza niz minimalna ani
przekroczona o 100 %.

Hydroizolacja powierzchni w obszarze scian musi by¢ wyprowadzono na co
najmniej 10 cm powierzchni czotowej ptyty podtogowej lub fundamentu. Hydroizolacje
nalezy rowniez wyprowadzi¢ co najmniej 15 cm powyzej izolacji poziomej Sciany.

Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej, nalezy natozy¢ metodg ,mokre na

mokre” na swiezo natozonej, dodatkowej warstwie BOLIX H-HYBRID petno kryjgcy
szpryc BOLIX Z-PT.
W miejscach narazonych na powstawanie spekan, w obszarach wyoblen i
naroznikow, nalezy zatopi¢ siatke zbrojgcg BOLIX HD 158/S w pierwszej warstwie
BOLIX H-HYBRID. Zatapianie siatki utatwia uzyskanie odpowiedniej grubosci
naktadanej masy, podwyzsza zdolnos¢ mostkowania rys podtoza oraz wzmacnia
odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Minimalna grubos¢ warstwy suchej wykonanej hydroizolacji powinna byc¢

niemniejsza niz 3 mm.

e.ii. Wykonanie hydroizolacji w przypadku wody pod cisnieniem

Mase BOLIX H-HYBRID nakfada¢ co najmniej w 2 warstwach za pomocag
pacy ze stali nierdzewnej lub poprzez natrysk przy uzyciu pompy perystaltycznej
(maksymalna dtugos¢ weza 10 m). Kolejng warstwe naktadaC po wyschnieciu
poprzedzajgcej (min. 4h), metodg krzyzowg czyli prostopadle w stosunku do kierunku
naktadania warstwy poprzedzajgcej. W pierwszej warstwie BOLIX H-HYBRID nalezy
zatopi¢ siatke zbrojgcg BOLIX HD 158/S. Zatapianie siatki utatwia uzyskanie
odpowiedniej grubosci nakfadanej masy, podwyzsza zdolnos¢ mostkowania rys
podtoza oraz wzmacnia odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Wykonana hydroizolacja musi by¢ odpowiednio gruba, jednolita, bez ubytkdw.
Grubos¢ warstwy nie moze by¢é w zadnym punkcie nizsza niz minimalna ani
przekroczona o 100 %.

Hydroizolacja powierzchni w obszarze scian musi by¢ wyprowadzono na co

najmniej 10 cm powierzchni czotowej ptyty podtogowej lub fundamentu. Hydroizolacje



nalezy rowniez wyprowadzi¢ co najmniej 15 cm powyzej izolacji poziomej sciany.
Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej, nalezy natozy¢ metodg ,mokre na
mokre” na swiezo natozonej, dodatkowej warstwie BOLIX H-HYBRID petno kryjgcy
szpryc BOLIX Z-PT.
Minimalna grubos¢ warstwy suchej wykonanej hydroizolacji powinna byc¢

niemniejsza niz 4 mm.

f. Zasypanie wykopow

Wykonang hydroizolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
podczas zasypywania wykopow oraz zageszczania gruntu. Minimalng ochrone
stanowig dwie farstwy folii budowlanej PE o grubosci co najmniej 0,2 mm kazda.
Zamiast folii budowlanej mozna stosowac¢ dedykowane maty ochronno-drenazowe,
przy czym witoknina filtrujgca powinna byc¢ zainstalowana od strony gruntu.

Jezeli jest wymagane, po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji przystgpi¢ do
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych XPS. BOLIX H-HYBRID moze by¢ stosowany do
klejenia ptyt izolacyjnych do wykonanej hydroizolacji. Mase uszczelniajgcg nalezy
aplikowaé¢ na ptytach XPS punktowo (réwnomiernie rozmieszczonymi plackami) lub
pasmowo (po obwodzie ptyty) a nastepnie lekko dociskajgc do podtoza. Piyty

powinny by¢ uktadane z zachowaniem mijankowego uktadu na styk wzgledem siebie.

Wykopy nalezy zasypywac dopiero po catkowitym wyschnieciu hydroizolaciji i
zageszczac¢ warstwami. Do zasypania wykopdw zaleca sie stosowac grunt niespoisty

(np. pospotka, piasek), wolny od grubych frakcji oraz ostrych krawedzi.



min. 30 cm

NEN

1. Przepona pozioma BOLIX H-KI
2. Preparat krzemionkujacy BOLIX P-KH z wykonaniem mostka
sczepnego z zaprawy BOLIX H-1KS

3. Zaprawa do wyréwnania podtoza BOLIX Z-WOD (opcjonalnie)
4. Zaprawa wodoszczelna BOLIX Z-WOD

5. Jednoskfadnikowa zaprawa uszczelniajagca BOLIX H-1KS

6. Hybrydowa masa hydroizolacyjna BOLIX H-HYBRID
7
8

. Mata ochronno-drenarska lub 2x folia PE

. Obrzutka BOLIX Z-PT
9. Tynk pedktadowy BOLIX T-WL (w przypadku wysokiego stanu
zasolenia)
10. Tynk renowacyjny BOLIX T-RH
11. Tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND (opcjonalnie)
12. Preparat gruntujacy BOLIX SG-W i polikrzemianowa powtoka
malarska do wnetrz BOLIX Harmonic Silicate
13. Preparat gruntujgcy BOLIX i elewacyjna powtoka malarska o
podywzszonej przepuszczalnosci pary wodnej BOLIX

min. 15 cm

g -

” i3 g
///////

min. 15 ¢m

Detal 1 — proponowany schemat wykonania mineralnej hydroizolacji pionowej na

zewnatrz budynku

A Wzmochnienie strukturalne zerodowanej, ,,pudrujacej” cegly

W obszarach z osypujgcg sie cegtg nalezy zastosowac preparat konsolidujgcy
na bazie modyfikowanych estréw etylowych kwasu krzemowego (KSE) BOLIX P-
WKSE z rozcienczalnikiem BOLIX P-RZ. Produkt ten wzmacniania podtoza

mineralne ostabione min. wskutek erozyjnego oddziatywania czynnikow



atmosferycznych poprzez dostarczenie nowego spoiwa krzemianowego przy
jednoczesnym zachowaniu jego naturalnej struktury. Podczas aplikacji preparat jest
wchtaniany przez kapilary i transportowany w gifgb porowatej struktury podtoza.
Dzieki zawartosci wydajnego katalizatora, w wyniku reakcji z wilgocig zawartg w
materiale i/lub powietrzu tworzac Zzel krzemionkowy (niekrystaliczna forma kwarcu)
oraz, jako produkt uboczny, ulotny alkohol etylowy.

Sugerowany dobor wytrgcenia zelu — w przypadku cegty nie wiecej niz 10%.
Przygotowany preparat nalezy naktada¢ wielokrotnie metodg ,mokre na mokre” na
wzmacniane podtoze poprzez bezcisnieniowe natryskiwanie (nie rozpylac),
polewanie, naktadanie nasgczonym pedzlem lub watkiem. Preparat naktadac¢ od gory
do dotu. Ewentualne katuze rozprowadzi¢ tawkowcem. Pozostaty nadmiar preparatu
powstaty w wyniku przesycenia wzmacnianego podtoza nalezy bezzwtocznie usungc.
W przeciwnym wypadku na powierzchni podioza utworzg sie przebarwienia,
zeszklenia i/lub skorupy. Powodem powstawania skorup lub zeszklen, a w efekcie
odspojen w wyniku naprezen termicznych moze by¢ réwniez niewystarczajgce;j ilosci
preparatu — brak przenikniecia zmurszatej warstwy materiatu az do zdrowego
rdzenia. Czas wytrgcania zelu wynosi do 4 tygodni. Dopdki reakcja nie zostanie
catkowicie zakonczona, powierzchnie zabezpieczonych powierzchni bedg cechowaé
sie lekkim efektem perlenia — efekt ten zanika po zakonczeniu procesu zelowania. Po
zakonczeniu zelowania preparatu typu KSE mozna przystgpi¢ do dalszych prac

naprawczych/renowacyjnych.

an Zszywanie spekanych muréw

Przyczyny wystepowania zarysowan w murach sg zréznicowane, w tym m.in.
wynikajgce z nierownomiernego osiadania budynkéw czy drgan wystepujgcych w
bezposrednim sgsiedztwie budynkdw.

Wzmocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym naprawy
opracowanym dla danego budynku. Jezeli nie sprecyzowano inaczej, kotwy
stosowane do naprawy spekanych murdéw ceglanych nalezy montowac
przestrzegajgc ponizszych zalecen:

! rozmiesci¢ prostopadle do przebiegu pekniecia
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! w odstepach co ok. 30 cm (w murach ceglanych oznacza to odstep co ok.
cztery warstwy cegiet)

! kotwy z reguty sg montowane w spoinach

! BOLIX K-KS powinny by¢ montowane w odcinkach niemniejszych niz 45 cm
po obu stronach peknigcia

! W przypadku spekan pionowych, kotwy powinny by¢ montowane w poszcze-
golnych rzedach z przesunieciem min. 10 cm wzgledem siebie, co ma za zadanie
obnizy¢ ryzyko wystgpienia linii ostabienia Sciany.

! Jezeli pekniecie znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 30 cm od naroza, to

pret kotwigcy nalezy wywing¢ na przylegtg $ciane na odcinku min. 50 cm.

Poglgdowy sposob przeprowadzenia naprawy na spekanym murze ceglanym:
1. Usuniecie spoin pod kotwy spiralne
Przy uzyciu bruzdownicy usung¢ okreslone w odstepach pionowych poziome spoiny
na wymagang dtugosc¢ oraz gtebokosc¢ ok. 6 cm; szczelina musi by¢ na tyle szeroka,
aby kotwa mogta by¢ z wszystkich stron otoczona zaprawg BOLIX Z-M20 KS.

2. Czyszczenie spoin

Wykonane szczeliny doktadnie wyczysci¢, a nastepnie sptuka¢ woda.
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3. Dozowanie pierwszej warstwy zaprawy BOLIX Z-M20 KS

Przy uzyciu wyciskacza/pistoletu do zapraw z odpowiednio dobrang koncéwka
dozujgca wprowadzi¢ w gtab szczeliny pierwszg warstwe zaprawy BOLIX Z-M20 KS
o gtebokosci ok. 2 cm od dna szczeliny.

4. Montaz kotwy BOLIX K-KS

W Swiezo natozong zaprawe wcisng¢ docietg kotwe spiralng przy uzyciu kielni
spoinowki. Kotwy spiralne powinny by¢ otoczone warstwg zaprawy o grubosci co
najmniej 1 cm.

5. Dozowanie drugiej warstwy zaprawy BOLIX Z-M20 KS
Dotozy¢ drugg warstwe zaprawy BOLIX Z-M20 KS catkowicie zakrywajgc

zamontowang kotwe spiralng. Spoine wypetni¢ w catosci do zlicowania z murem

ceglanym. W razie potrzeby zagesci¢ kielnig spoindwka.
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6. Wypetnienie spekan w murze (w razie koniecznosci)

Spekania wypetni¢ zaprawg iniekcyjng BOLIX Z-IW. Spekania wypetnia¢ od dotu do
gory przebiegu rysy.

7. Wyprawy tynkarskie wykona¢ wg zalecen w punkcie V.

d. Wyprawy tynkarskie
Warunkiem koniecznym przystapienia do prac zwigzanych z wykonaniem

wypraw tynkarskich jest uzyskanie wilgotnosci podtoza sciennego ponizej 8%.

1) Nowe warstwy w ujeciu produktowym w przypadku Scian w obszarze cokotu
oraz pierwszej kondygnaciji:

! Preparat gruntujgcy BOLIX P-SWC

! Obrzutka tynkarska BOLIX Z-PT

! Tynk wyréwnawczy lekki BOLIX T-WL

! Tynk renowacyjny, hydrofobowy BOLIX T-RH

! Tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND TRAS

Przygotowane wczesniej podtoze nalezy wzmocnic silikatowym preparatem
gruntujagcym BOLIX P-SWC i pozostawi¢ do wyschniecia na czas co najmniej 24h.
Przed aplikacjg obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy uzupetni¢ zaprawag
BOLIX T-WL.

Na zagruntowane podtoze Scienne natozyC obrzutke tynkarskg BOLIX Z-PT

zakrywajgc ok. 50% powierzchni $ciany. Po uptywie 24h nalezy natozy¢ odpowiednio
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przygotowany tynk o charakterze sorpcyjnym BOLIX T-WL o grubosci nie mniejszej
niz 10 mm (w obszarze cokotu 15 mm). Dla tak wykonanej warstwy nalezy
pozostawiC karencje czasowg przynajmniej 48h, po czym natozy¢ tynk renowacyjny
BOLIX T-RH. Wykonane tynki pozostawi¢ do wyschniecia mm (czas schniecia
tynkdw wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (tj. temperatura
otoczenia i podfoza +23°C i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza) wynosi 1 dzien na
1 mm grubosci warstwy). £gczna grubosc¢ tynkdéw nie powinna przekraczac 4 cm.

Po zwigzaniu tynku renowacyjnego, w celu uzyskania gtadkiego podtoza
mozna zastosowac tynk BOLIX T-ND TRAS, a po wstepnym zwigzaniu zatarcie pacg
gabkowg lub filcowg i zostawi¢ do wysezonowania przed wykonaniem powiok
malarskich. Wykonanie tynku BOLIX T-ND TRAS poming¢ w obszarach, w ktérych

bedzie mocowania mechanicznie oktadzina z granitu.

2) Nowe warstwy w ujeciu produktowym w przypadku przegréd powyzej pierw-

szej kondygnaciji
! Preparat gruntujgcy BOLIX P-SWC
! Obrzutka tynkarska BOLIX Z-PT
! Tynk renowacyjny, hydrofobowy BOLIX T-RH
! Tynk naprawczo-dekoracyjny BOLIX T-ND TRAS

Przygotowane wczesniej podtoze nalezy wzmocni¢ silikatowym preparatem
gruntujagcym BOLIX P-SWC i pozostawi¢ do wyschniecia na czas co najmniej 24h.
Przed aplikacjg obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy uzupetni¢ zaprawag
BOLIX T-WL.

Na zagruntowane podtoze Scienne natozyC obrzutke tynkarskg BOLIX Z-PT
zakrywajgc ok. 50% powierzchni $ciany. Po uptywie 24h, nalezy natozyc¢
odpowiednio przygotowany tynk renowacyjny BOLIX T-RH . Sugeruje sie, aby
natozy¢ go w dwoch warstwach — pierwsza jako warstwa wyrownawcza zatarta na
ostro, a druga jako wtasciwy tynk renowacyjny. W przypadku naktadania drugiej
warstwy zaprawy tynkarskiej, powierzchnie $wiezo natozonego tynku przeciggngé

grzebieniem tynkarskim lub pacg zebatg w kierunku poziomym w celu uszorstnienia
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powierzchni i tym samym poprawienia przyczepnosci dla kolejnej warstwy tynku,
ktérg mozna natozy¢ po stwardnieniu poprzedzajgcej, jednak nie wczesniej niz po
uptywie 24h. Uktad dwoch warstw tynku nie powinien by¢ ciehszy niz 20 mm (czas
schniecia tynkéw wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (ij.
temperatura otoczenia i podioza +23°C i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza)
wynosi 1 dzien na 1 mm grubosci warstwy). taczna grubosc¢ tynkow nie powinna
przekraczac 4 cm.

Po zwigzaniu tynku renowacyjnego, w celu uzyskania gtadkiego podtoza
mozna zastosowac tynk BOLIX T-ND TRAS, a po wstepnym zwigzaniu zatarcie pacg
gabkowg lub filcowg i zostawi¢ do wysezonowania przed wykonaniem powiok

malarskich.

3) Elementy ciggnione (gzymsy, opaski
Propozycja odtworzenia gzymsow w ujeciu produktowym:
! Preparat gruntujgcy BOLIX P-SWC
! Obrzutka tynkarska BOLIX Z-PT
! Zaprawa sztukatorska podktadowa BOLIX Z-SP
! Zaprawa sztukatorska wierzchnia BOLIX Z-SW
! Krzemoorganiczny preparat gruntujgcy BOLIX P-SRSL
! Krzem farba elewacyjna BOLIX F-Rs.

Oczyszczone wczesniej podtoze nalezy zagruntowac silikatowym preparatem
gruntujgcym BOLIX P-SWC i pozostawi¢ do wyschniecia na czas co najmniej 24h.
Przed aplikacjg obrzutki tynkarskiej, ubytki w spoinach nalezy uzupetni¢ zaprawg
BOLIX T-WL.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac zbrojenie pod gzymsy. W tym celu
zaleca sie osadzi¢ prety kotwigce na kotwach chemicznych w dwoch rzedach w
rozstawie co ok. 15-20 cm z przesunieciem rozstawu pretbw w poszczegolnych
rzedach wzgledem siebie. Prety docigé w taki sposéb, aby zapewni¢ otuling z
wypraw tynkarskich o grubosci co najmniej 3 cm Nastepnie po osadzeniu pretéw

zazbroi¢ przy uzyciu drutu wigzatkowego. Opcjonalnie rozwazy¢ przemurowanie
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watku ceglanego poprzez wykonanie wystepu ceglanego pod odtwarzany gzyms.

Na zagruntowane podtoze Scienne natozyC obrzutke tynkarskg BOLIX Z-PT
zakrywajgc co najmniej 50% powierzchni podtoza sciennego. Obrébke gzymséw
wykonuje sie przy uzyciu wykrojow — profili do otworzenia pierwotnej geometrii
gzymsow (zaleca sie zastosowanie 2 wykrojow — jeden pod zaprawe sztukatorskg
podktadowg BOLIX Z-SP, drugg pod zaprawe wierzchnig BOLIX Z-SW). Prowadnice
lub stopy mocuje sie hakami wbijanymi w $ciane po narzuceniu obrzutki. Po przybiciu
prowadnic przeprowadzi¢ probe wykroju na sucho, aby nie zmienia¢ jego potozenia
po naniesieniu narzutu. Nastepnie nanie$¢ warstwe zaprawy sztukatorskiej BOLIX Z-
SP, od razu jg profilujgc. Przecigganie wykroju dociska narzut i Scina jego nadmiar.
W miejscach ubytku zaprawy uzupetni¢ i znébw wyréwnac¢ wykrojem. Narzut nalezy
wykona¢ na takim odcinku, aby mozliwe byto jego wyprofilowanie przed zwigzaniem
zaprawy.

Po zwigzaniu zaprawy podktadowej, zaleca sie zmiane wykroju i w sposob
analogiczny natozy¢ zaprawe sztukatorskg wierzchnig BOLIX Z-SW.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby prowadnice w czasie wyciggania byty stale czyste.

4) Dodatkowe uwagi / zalecenia

a. W obszarze cokotu, pomiedzy tynkiem a poziomem terenu zachowaé
przerwe 0 wysokosci co najmniej 2 cm.

b. W miejscach, gdzie wystepujg zmiany materiatu podtoza / na podtozach
niestabilnych, przed natozeniem obrzutki, a nastepnie kolejnych warstw
stosowac siatke ze stali nierdzewnej co najmniej klasy A2 (oczko 20 x
20 mm, 1) z zaktadem min. 20 cm, przymocowang mechanicznie do
podtoza. W przypadku podtozy zasolonych i/lub zawilgoconych stoso-
wac siatke ze stali nierdzewnej co najmniej klasy A4.

c. tgczna grubos¢ natozonych tynkéw nie powinna przekracza¢ 4 cm. W
przypadku zastosowania grubszych warstw tynku, nalezy wykonac do-
datkowe zbrojenie siatkg ze stali nierdzewnej co najmniej klasy A2
(oczko 20 x 20 mm, @1) z zaktadem min. 20 cm, przymocowang me-

chanicznie do podtoza. W przypadku podtozy zasolonych i/lub zawilgo-
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conych stosowac siatke ze stali nierdzewnej co najmniej klasy A4. Mini-

malna grubos¢ otuliny zbrojenia powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm.

d. Ze wzgledu na relatywnie duzy ciezar oraz wysoki opor dyfuzyjny, okta-

dzine z ptyt granitowych w obszarze cokotu, gdzie bedg zastosowane

tynki renowacyjne, zaleca sie montaz mechaniczny przy uzyciu pretow i

kotew chemicznych. Mocowanie klejowe do powierzchni tynkéw reno-

wacyjnych z duzym prawdopodobienstwem skutkowatoby odspojeniem

oktadziny granitowej wraz z fragmentami tynku renowacyjnego.

Powtoki malarskie (malowanie renowacyjne)

Ponizej prezentujemy zestawienie krzemoorganicznych powtok malarskich

oferowanych do renowacji zabytkow:

BOLIX F-Rk BOLIX F-Rs. BOLIX F-Rs.p
Rodzaj Farba Farba Farba
powtoki krzemoorganiczna krzemoorganiczna krzemoorganiczna z

efektem ,perlenia”

Spoiwo Wodne dyspersje

krzemoorganiczne
Polysk wg Matowy — kategoria G3
PN-EN 1062-1
Grubos¢ 100 < E3 =200 pm
powtoki wg
PN-EN 1062-1
Wielkosé <100 ym - S1 (drobne)

ziarna wg PN-
EN 1062-1

Wspétczynnik
przenikania
pary wodnej
wg PN-EN
1062-1

> 150 g/(m?d) |

> 350 g/(m?d)

> 2100 g/(m?d)

duzy - V1 > 150 g/(m?d)

Réwnowazy
opor
dyfuzyjny Sd

<0,14 mdla
grubosci powtoki
200 pm

< 0,06 m dla grubosci

powtoki 200 pm

< 0,01 m dla grubosci

powtoki 200 pm
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wg PN-EN
1062-1
Przepuszczal | < 0,10 kg/(m?h°®®°) < 0,09 kg/(m? h'?) < 0,05 kg/(m? h'?)
nosé wody Mata — kategoria W3 (<
210,55
wg PN-EN 0,1 kg/(m?h®?))
1062-1
pH ok. 8,5

Wg naszej oceny, optymalng powiokg dla danej elewaciji jest farba BOLIX F-
Rs.. Ostateczng decyzje w sprawie doboru powtoki malarskiej pozostawiamy do
akceptacji Inwestora.

Po wysezonowaniu tynkdw mozna przystgpi¢ do aplikacji preparatu
gruntujgcego BOLIX P-SRSL, a po jego wyschnieciu farby elewacyjnej o
podwyzszonej przepuszczalnosci pary wodnej BOLIX F-Rs.. Farbe naktada¢ w
dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Drugg warstwe farby

nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzednie;j.

Przedstawione powyzej informacje stanowig propozycje zastosowania
asortymentu produktow BOLIX. Szczegotowa specyfikacja produktéw oraz
technologii przeprowadzenia robét renowacyjnych powinny by¢ zawarte w projekcie
prac naprawczych / programie prac konserwatorskich. Szczegdtowe informacje
dotyczgce parametrow technicznych oraz zastosowania produktéw znajdujg sie w
kartach technicznych BOLIX.

Schody

Ponizej przedstawiamy proponowany sposob przeprowadzenia naprawy
schodow w konstrukcji zelbetowej przy zatozeniu, ze nie zachodzi zjawisko
podciggania kapilarnego:

1. Przygotowanie podtoza

Wierzchnie warstwy tj. zaprawy cementowe, nalezy usung¢ az do odstoniecia
konstrukcji bocznej schoddw.. Powierzchnia zelbetu powinna by¢ oczyszczona z
elementéw antyadhezyjnych tj. gruz, kurz, piasek, wykwity solne, resztki mleczka

cementowego itp.
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Uszkodzenia zelbetu w postaci ubytkédw lub odstoniecia zbrojenia stalowego
nalezy zabezpieczy¢, a ubytki uzupetni¢. W tym celu w miejscu uszkodzenia odkuc¢
wszelkie niespojne, ostabione elementy betonu. Naprawiang powierzchnie betonu
powinien charakteryzowac¢ otwarty system kapilarny porow — umozliwi to poprawne
zwigzanie zaprawy sczepnej z podtozem. W uzasadnionych przypadkach, aby nadac¢
szorstkos¢ powierzchni zalecana jest mechaniczne frezowanie lub piaskowanie.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w razie koniecznosci)

Skorodowane odstoniete prety zbrojgce nalezy oczysci mechaniczne np. za
pomocg wiertarki/ szlifierki ze szczotkg druciang, do stopnia czystosci ST 2 lub
poprzez obrébke strumieniowo- Scierng np. piaskowanie do stopnia czystosci SA 27~
wg PN-ISO 8501-1 (w praktyce oznacza to jednolitg powierzchnie bez oznak koraz;ji
lub zanieczyszczen). Niezwtocznie po oczyszczeniu i odpyleniu powierzchnia stali
powinna zostaC szczelnie pokryta srodkiem BOLIX AKO z zabezpieczaniem w
postaci inhibitorow korozji. Wyréb w postaci suchego proszku wymieszany z czystg
wodg przeznaczony jest do nanoszenia pedzlem lub szczotkg. Preparat nalezy
naniesC na catg powierzchnie zbrojenia, dwukrotnie, w odstepie ok. 3 h. Czas

utwardzenia preparatu wynosi min. 5 h.

3. Nakfadanie preparatu sczepnego BOLIX SCS i uzupetnianie ubytkow
Przed natozeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS oczyszczong powierzchnie
ubytkdw nalezy delikatnie zwilzy¢ wodg, do stanu matowo-wilgotnego bez zastoin.
Preparat sczepny BOLIX SCS po przygotowaniu nalezy nanie$¢ w miejscach

ubytkéw poprzez mocne wcieranie za pomocg pedzla.

Uwaga! Warstwe sczepng wykonuje si¢ z wyprzedzeniem na niewielkiej
powierzchni, poniewaz zaprawe reprofilacyjng BOLIX WB do wypetniania
ubytkéw nalezy naktadaé stosujgc technike tzw. "mokre na mokre" na swiezo

pokryta powierzchnie preparatem sczepny BOLIX SCS.

BOLIX WB stuzy do wypetnienia ubytkbw spowodowanych korozjg betonu,
uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej, w

zakresie do 70 mm. Na swiezg, nie zwigzang warstwe sczepng wykonang BOLIX
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SCS naktada¢ zaprawe BOLIX WB przy pomocy kielni lub pacy. Swiezo natozong
zaprawe naprawczg nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem okrywajac ja
folig lub wilgotnymi matami w przypadku duzego nastonecznienia lub przeciggdw.
Uzupetnianie gtebszych ubytkéw polega na wielokrotnym naktadaniu zaprawy.
Warstwa poprzednia powinna by¢ tak natozona, aby zapewnita nastepnej wiasciwg
przyczepnosc (szorstko$¢). Po wstepnym zwigzaniu po min. 3 h, mozna przystgpic
do nakfadania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi by¢ poprzedzony ponownym

natozeniem preparatu sczepnego BOLIX SCS stosujgc sie do zalecen jak wyzej.

4. Wykonanie hydroizolacji

Podtoza mineralne zagruntowac¢ preparatem BOLIX P-KH. Preparat BOLIX P-
KH rozcienczy¢ z wodg w proporcji 1:1. Natozy¢ rownomiernie i jednokrotnie za
pomocg pedzla, watka malarskiego lub poprzez natrysk. Od 30 do 60 minut od
natozenia gruntu BOLIX P-KH przystgpi¢ do aplikacji pierwszej warstwy BOLIX H-
HYBRID. Mase BOLIX H-HYBRID nakfada¢ co najmniej w 2 warstwach za pomocg
pacy ze stali nierdzewnej. Kolejng warstwe naktada¢ po wyschnieciu poprzedzajgcej
(min. 4h), metodg krzyzowg czyli prostopadle w stosunku do kierunku naktadania
warstwy poprzedzajgce;j.

W miejsca tj. dylatacje, potgczenia: scian z podtogg, posadzki z obrobkami
blacharskimi, uprzednio wzmocni¢ tasmg BOLIX HYDRO-TW. Tasme nalezy zatopic
w masie BOLIX H-HYBRID. Przed montazem obrébki blacharskiej wypetni¢ uskok
technologiczny masg BOLIX H-HYBRID po czym utozyé przygotowane obrobki
dodatkowo mocujgc je mechanicznie.

Wykonana hydroizolacja musi by¢ odpowiednio gruba, jednolita, bez ubytkdw.
Grubos¢ warstwy nie moze by¢é w zadnym punkcie nizsza niz minimalna ani

przekroczona o 100 %. Minimalna grubo$¢ warstwy suchej wykonanej hydroizolacji
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powinna by¢ niemniejsza niz 3 mm.

5. Montaz okfadziny i spoinowanie
Oktadzine mozna przykleja¢ po uptywie minimum 3 dni od natozenia hydroizolacji
(dot. optymalnych warunkéw pogodowych) stosujgc zaprawe klejacg o zwiekszonej
przyczepnosci oraz wysokiej odksztatcalnosci BOLIX SE lub BOLIX SE Bialy typu
C2TE S1 wg PN-EN 12004. Klej naktada¢ pacg zebatg na podtoze oraz cienkg
warstwg na spodnig strone ptytki. Zaleca sie, aby oktadzina charakteryzowata sie
jasnym odcieniem — efektywnie zmniejsza to nagrzewanie sie w letnim okresie, a tym
samym minimalizuje prace mechaniczng zaprawy klejgcej wywotang rézng
rozszerzalnoscig termiczng. Nalezy stosowac ptytki mrozoodporne, antyposlizgowe
(oznaczenie R9 - R13) o wymiarach do 30x30 cm i nasigkliwosci nie wyzszej niz
0,5% wg. PN-EN 14111, prasowane z grupy Bla oraz Blb lub ptytki ciggnione Al.
Zalecana szerokos$¢ spoiny to 5 mm. Taka szeroko$¢ fugi poprawia prace termiczng
oktadziny oraz zwieksza efektywng dyfuzje pary wodnej ze struktur wewnetrznych.

Fugowanie mozna rozpoczg¢ po co najmniej 24h od przyklejania oktadziny,
stosujgc fuge BOLIX AQUAStop lub BOLIX AQUAStop szeroka (5-15 mm) klasy
CG2 WA. Na potgczeniu cokolika na $cianie z powierzchnig posadzki w szczelinie
utozyé sznur dylatacyjny BOLIX SD. Srednica sznura dylatacyjnego powinna byé
wieksza od szerokosci szczeliny okoto 15-25%. Szczeline od goéry wyplenié
poliuretanowg masg trwale elastyczng — gtebokos¢ wypetnienia powinna wynosic
min. 5 mm. Podczas corocznych przeglagdow okresowych budynku nalezy uwzgledni¢
kontrole jakosci uszczelnienia.
Uwaga!
Na potaczeniu czota obrébki blacharskiej oraz krawedzi zewnetrznej okladziny

ceramicznej, nie nalezy stosowa¢ zadnych uszczelnien.

6. Montaz barierek

Zalecamy aby balustrady mocowac zgodnie z aktualnymi przepisami w sposob
nienaruszajgcy warstwy hydroizolacji. Montaz barierek od goéry jest jedng z
najczestszych przyczyn nieszczelnosci i przeciekow oraz korozji elementow

kotwigcych. Preferowany sposob montazu to mocowanie od bokdéw. Barierki
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dodatkowo wyposazy¢ w kapinos ktéry odprowadzi wode poza obrys schodow.
Elementy kotwigce barierek nalezy mocowac do zelbetu w taki sposob aby umozliwic
montaz obrébek blacharskich, ktérych kapinos jest oddalony od krawedzi na okoto 4-
5cm.

Opis nie obejmuje oceny technicznej konstrukcji scian zewnetrznych
budynkéw oraz oceny mykologicznej przegréd budowlanych.

Produkty nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
technicznych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o technologie
jednego producenta. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz BHP.

Powyzsza technologia stanowi przyktad postepowania przy elewacjach
budynku — jest technologia referencyjna. Dopuszcza sie stosowanie produktéw
innych firm, pod warunkiem iz w oparciu o produkty danej firmy ( kompatybilne
ze soba ) uda sie wykona¢ caly program rzeczowy przedsiewziecia w zakresie

konserwaciji obiektu.
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Zakres prac remontowych przy
budynku - elwacje wraz ze schodami
przynalezacymi do budynku
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W LICZNYCH MIEJSCACH ODSPAJAJACE SIE BONIE

ZNISZCZENIA COKOLU W PRZYZIEMIU

TEMAT

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA WRAZ Z PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH
DLA ELEWACJI | SCHODOW BUDYNKU DAWNEJ PLEBANII ZLOKALIZOWANEJ W MSZANIE W
POWIECIE WODZISLAWSKIM, PRZY ULICY CENTRALNEJ 48 NA DZIAL.CE NR 1216 OBREB

EWIDENCYJNY 241509 / 2.0003 POLOMIA

INWESTOR

URZAD GMINY MSZANA
1 Maja 81, 44-325 Mszana

BIURO -
WYKONAWCA
PROJEKTU

ABARUS

Pracownia Projektowo - Urbanistyczno - Konserwatorska "ABAKUS"
t\E 41-500 Chorzéw, ul. ks. bpa B. Bogedaina 25/2
tel. (32) 241-29-29; fax. (32) 241-35-02

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. tukasz Niewiara
59/SLOKK/2011/1l

ADRES:

Mszana ul. Centralna 48

DATA: 05 . 2023

TEMAT
RYSUNKU:

Inwentaryzacja stanu zachowania
Elewacje boczne

S 4 100

FAZA: IN

BRANZA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA RYsNR: ()3




Wymiana rynien oraz rur spustowych ze stali ocynkowanej
na rynny z tytan-cynku, w kolorze naturalnym blachy,
wymiana drewnianej podkonstrukgji - obecnie mocno uszkodzone;j.

Rekonstrukcja nieistniejacego profilowanego gzymsu.
Kotwienie wiasciwej konstrukcji gzymsu do elewacji - na
kotkach, $rubach badz pretach. Na przygotowanej
podkonstrukcji wyciaggnaé profilowanie gzymsu - od géry
wykonaé blacharke z blachy tytan-cynk - wcigtg w
elewacje

Wykonanie blacharki z tytan-cynku nad odsadzka cokotu,
blache wcigé w tynk elewacii.

m
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Odkucie gtuchych tynkéw oraz boni. Przy odkuwaniu -

sprawdzenie podioza po obzezu odku¢ czy warstwa
spodnia jest wystarczajaco mocna. W razie potrzeby
odkucie tynkéw az do konstrukcji. Po wszystkich
odkuciach - wzmocnienie strukturalnie ostniejacych
warstw murowych - nastepnie natozenie nowych tynkéw i
detali architektonicznych

Wymiana okladziny pod stopnicami
schodéw Skucie skorodowanego i
uszkodzonego betonu, naprawa
konstrukcji schodéw, impregnacja,
klejenie ptyt granitowych
(ptomieniowanych) grubosci min, 2,5 cm,
na przygotowane podtoze. Wykonanie
gzymsiku - weigcie blachy odgraddzajacej
okfadzing od tynku

Elementy metalowe w kolorze
grafitowym

W RAMACH PRAC REMONTOWYCH NA OBIEKCIE NALEZY WYKONAC NASTEPUJACE :

Owymiana orynnowania wraz z podkonstrukcja.
OWymiana orynnowania i rynien oraz catej blacharki obiektu ( parapety i gzymsy oraz cokdt) na blache tytan-cynk

OPrzywrécenie gzymsu miedzykondygnacyjnego — dwuetapowo — wyciggnigecie gzymsu w tynku wraz z dodatkowym montazem z pretami ze stali nierdzewnej do elewaciji,
ostatecznego profilowania ( od géry obrébka blacharska ) zgodnie z programem prac konserwatorskich

na tym wyciggniecie

Oskucie gtuchych tynkéw ( obkucie catosci budynku) wzmocnienie strukturalne muréw ceglanych zgodnie z programem prac konserwatorskich

OW miejscu spekan wykonie zbrojenia muru spiralnymi pretami ze stali nierdzewnej zgodnie z programem prac konserwatorskich

OPonowne natozenie nowych tynkéw konserwatorskich — lekkich z domieszkg piasku i wapna — tynki nie powinny by¢ mocniejsze od podioza zgodnie z programem prac konserwatorskich

OWyprowadzenie detali w tynkach — opasek okiennych pilastréw i boni zgodnie z programem prac konserwatorskich

[OZatozenie warstw malarskich zgodnie z programem prac konserwatorskich

OWzmocnienie podioza, nowe tynki, oraz malatury wykona¢ w jednej technologii zgodnie z programem prac konserwatorskich

OProponuije sig obtozenie bokdw schoddw kamieniem granitowym.

OProponuije sig obtozenie murkéw przy rampie do piwnicy kamieniem granitowym.

OWymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

[Od pétnocnego wschodu wykonanie wykopu na 3m gitebokiego wzdtuz budynku ( w odlegtosci ok 4m od budynku i zatozenie folii odprowadzajacej wode od budynku, wykonanie drenéw
francuskich na dole i na gérze. ( prace na trawniku i pod istniejgcym chodnikiem — demontaz chodnika — pas szerokosci 2m i ponowny montaz chodnika ze sktadowanej kostki betonowej ,
nadzér archeologiczny )

OWymiana lica tympanonu daszku nad wejsciem — na plyte z wodoodpornej sklejki, zabezpieczenie jej przed zamakaniem i wykonanie nowego tynku na siatce) wykonanie nowych obrébek
blacharskich w tym rejonie.

Wymiana szczytu zadaszenia -
wykonanie na wodoodpornej sklejce,
wykonczy¢ tynkiem na siatce, wykonac
przy tym niezbgdne obrobki blacharskie z
blachy tytan-cynk

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY RENOWACJI ELEWACJI | SCHODOW

TEMAT
ZABYTKOWEGO OBIEKTU DAWNEJ PLEBANII ZLOKALIZOWANEJ W MSZANIE W POWIECIE
WODZISLAWSKIM, PRZY ULICY CENTRALNEJ 48 NA DZIALCE NR 1216 OBREB EWIDENCYJNY
241509 / 2.0003 POLOMIA

INWESTOR URZAD GMINY MSZANA

1 Maja 81, 44-325 Mszana
w,_\mmwzyé oA SEARDS Pracownia Projektowo - Urbanistyczno - Konserwatorska "ABAKUS"
PROJEKTU 41-500 Chorzéw, ul. ks. bpa B. Bogedaina 25/2

tel. (32) 241-29-29; fax. (32) 241-35-02

PROJEKTANT: | mgr inz. arch. tukasz Niewiara
59/SLOKK/2011/1l

ADRES: Mszana ul. Centralna 48 DATA: 06 . 2024

TEMAT Prace remontowe SKALA: 1:100
RYSUNKU: | Elewacja frontowa i
Fazr pg | BRANZA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA rRvsnR: A ()1




Wymiana rynien oraz rur spustowych ze stali ocynkowanej
na rynny z tytan-cynku, w kolorze naturalnym blachy,
wymiana drewnianej podkonstrukgji - obecnie mocno uszkodzone;.

4

Rekonstrukcja nieistniejacego profilowanego gzymsu.

Kotwienie wiasciwej konstrukcji gzymsu do elewacji - na

kotkach, $rubach badz pretach. Na przygotowanej
podkonstrukcji wyciggna¢ profilowanie gzymsu - od géry
wykona¢ blacharke z blachy tytan-cynk - wcietg w

elewacje

Wykonanie blacharki z tytan-cynku nad odsadzka cokotu,

blache wcig¢ w tynk elewacji.

T
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T

T

Odkucie gluchych tynkéw oraz boni. Przy odkuwaniu -
sprawdzenie podfoza po obzezu odku¢ czy warstwa
spodnia jest wystarczajgco mocna. W razie potrzeby
odkucie tynkow az do konstrukcji. Po wszystkich
odkuciach - wzmocnienie strukturalnie ostniejacych
warstw murowych - nastepnie natozenie nowych tynkéw i
detali architektonicznych

W RAMACH PRAC REMONTOWYCH NA OBIEKCIE NALEZY WYKONAC NASTEPUJACE :

Owymiana orynnowania wraz z podkonstrukcja.
O Wymiana orynnowania i rynien oraz catej blacharki obiektu ( parapety i gzymsy oraz cokot) na blache tytan-cynk

OPrzywrécenie gzymsu miedzykondygnacyjnego — dwuetapowo — wyciagniecie gzymsu w tynku wraz z dodatkowym montazem z pretami ze stali nierdzewnej do elewaciji, na tym wyciggniecie
ostatecznego profilowania ( od géry obrébka blacharska ) zgodnie z programem prac konserwatorskich

Oskucie gluchych tynkéw ( obkucie catosci budynku) wzmocnienie strukturalne muréw ceglanych zgodnie z programem prac konserwatorskich

OW miejscu spekan wykonie zbrojenia muru spiralnymi pretami ze stali nierdzewnej zgodnie z programem prac konserwatorskich

OPonowne natozenie nowych tynkdw konserwatorskich — lekkich z domieszka piasku i wapna — tynki nie powinny by¢ mocniejsze od podioza zgodnie z programem prac konserwatorskich
OWyprowadzenie detali w tynkach — opasek okiennych pilastrow i boni zgodnie z programem prac konserwatorskich

OZatozenie warstw malarskich zgodnie z programem prac konserwatorskich

OWzmocnienie podtoza, nowe tynki, oraz malatury wykonac¢ w jednej technologii zgodnie z programem prac konserwatorskich

OProponuje sig obtozenie bokdéw schoddw kamieniem granitowym.

OProponuije sig obtozenie murkow przy rampie do piwnicy kamieniem granitowym.

OWymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

[Od pdtnocnego wschodu wykonanie wykopu na 3m gtebokiego wzdtuz budynku ( w odlegtosci ok 4m od budynku i zatozenie folii odprowadzajgcej wode od budynku, wykonanie drenow
francuskich na dole i na gérze. ( prace na trawniku i pod istniejgcym chodnikiem — demontaz chodnika — pas szerokosci 2m i ponowny montaz chodnika ze sktadowanej kostki betonowej ,
nadzér archeologiczny )

OWymiana lica tympanonu daszku nad wejsciem — na plyte z wodoodpornej sklejki, zabezpieczenie jej przed zamakaniem i wykonanie nowego tynku na siatce) wykonanie nowych obrobek
blacharskich w tym rejonie.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY RENOWACJI ELEWACJI | SCHODOW

TEMAT
ZABYTKOWEGO OBIEKTU DAWNEJ PLEBANII ZLOKALIZOWANEJ W MSZANIE W POWIECIE
WODZISLAWSKIM, PRZY ULICY CENTRALNEJ 48 NA DZIALCE NR 1216 OBREB EWIDENCYJNY
241509 / 2.0003 POLOMIA
INWESTOR URZAD GMINY MSZANA
1 Maja 81, 44-325 Mszana
ﬂmmmz.%o \ SEARTS Pracownia Projektowo - Urbanistyczno - Konserwatorska "ABAKUS"
PROJEKTU 41-500 Chorzéw, ul. ks. bpa B. Bogedaina 25/2
tel. (32) 241-29-29; fax. (32) 241-35-02
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. tukasz Niewiara
59/SLOKK/2011/1l
ADRES: Mszana ul. Centralna 48 DATA: (06 . 2024
TEMAT Prace remontowe SKALA: 1:100
RYSUNKU: | Elewacja tylna )
FAZA: pg | BRANZA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA RYS.NR: >ON




Wymiana rynien oraz rur spustowych ze stali ocynkowanej
na rynny z tytan-cynku, w kolorze naturalnym blachy,
wymiana drewnianej podkonstrukcji - obecnie mocno uszkodzone;j.

J\ - Rekonstrukcja nieistniejacego profilowanego gzymsu.
Kotwienie wiasciwej konstrukcji gzymsu do elewacji - na
kotkach, $rubach badz pretach. Na przygotowanej
podkonstrukcji wyciagna¢ profilowanie gzymsu - od géry
wykona¢ blacharke z blachy tytan-cynk - wcietg w
elewacje

S = Wymiana szczytu zadaszenia -

wykonanie na wodoodpornej sklejce,
wykonczy¢ tynkiem na siatce, wykona¢

przy tym niezbgdne obrébki blacharskie z
blachy tytan-cynk

A
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Wykonanie blacharki z tytan-cynku nad odsadzka cokotu,
blache wcigé w tynk elewacii.

Odkucie gtuchych tynkéw oraz boni. Przy odkuwaniu -
sprawdzenie podioza po obzezu odku¢ czy warstwa
spodnia jest wystarczajaco mocna. W razie potrzeby
odkucie tynkéw az do konstrukciji. Po wszystkich

odkuciach - wzmocnienie strukturalnie ostniejacych
warstw murowych - nastgpnie natozenie nowych tynkéw i

X ; " Wymiana oktadziny pod stopnicami
detali architektonicznych

schodéw Skucie skorodowanego i
uszkodzonego betonu, naprawa
konstrukcji schodéw, impregnacja,
klejenie ptyt granitowych
(ptomieniowanych) grubosci min, 2,5 cm,
na przygotowane podtoze. wykonanie
gzymsiku - wciecie blachy odgradzajacej
oktadzing od tynku

Listwa odcinajgca

Listwa odcinajgca

Elementy metalowe w kolorze
grafitowym

W RAMACH PRAC REMONTOWYCH NA OBIEKCIE NALEZY WYKONAC NASTEPUJACE :

Owymiana orynnowania wraz z podkonstrukcija.
O Wymiana orynnowania i rynien oraz catej blacharki obiektu ( parapety i gzymsy oraz cokot) na blache tytan-cynk

OPrzywrécenie gzymsu miedzykondygnacyjnego — dwuetapowo — wyciagniecie gzymsu w tynku wraz z dodatkowym montazem z pretami ze stali nierdzewnej do elewaciji, na tym wyciagniecie
ostatecznego profilowania ( od géry obrébka blacharska ) zgodnie z programem prac konserwatorskich

Oskucie gluchych tynkéw ( obkucie catosci budynku) wzmocnienie strukturalne muréw ceglanych zgodnie z programem prac konserwatorskich

OW miejscu spekan wykonie zbrojenia muru spiralnymi pretami ze stali nierdzewnej zgodnie z programem prac konserwatorskich

OPonowne natozenie nowych tynkéw konserwatorskich — lekkich z domieszka piasku i wapna — tynki nie powinny by¢ mocniejsze od podioza zgodnie z programem prac konserwatorskich
OWyprowadzenie detali w tynkach — opasek okiennych pilastrow i boni zgodnie z programem prac konserwatorskich

OZatozenie warstw malarskich zgodnie z programem prac konserwatorskich

OWzmocnienie podtoza, nowe tynki, oraz malatury wykonac¢ w jednej technologii zgodnie z programem prac konserwatorskich

OProponuje sig obtozenie bokéw schodéw kamieniem granitowym.

OProponuije sie obtozenie murkéw przy rampie do piwnicy kamieniem granitowym.

OWymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

[Od pdtnocnego wschodu wykonanie wykopu na 3m gtebokiego wzdtuz budynku ( w odlegtosci ok 4m od budynku i zatozenie folii odprowadzajgcej wode od budynku, wykonanie drenow
francuskich na dole i na gérze. ( prace na trawniku i pod istniejgcym chodnikiem — demontaz chodnika — pas szerokosci 2m i ponowny montaz chodnika ze sktadowanej kostki betonowej ,
nadzér archeologiczny )

OWymiana lica tympanonu daszku nad wejsciem — na ptyte z wodoodpornej sklejki, zabezpieczenie jej przed zamakaniem i wykonanie nowego tynku na siatce) wykonanie nowych obrobek
blacharskich w tym rejonie.

T

T

T

Wykonanie blacharki z tytan-cynku nad odsadzka cokotu,

blache wcigé w tynk elewacii.

detali architektonicznych

Odkucie gtuchych tynkéw oraz boni. Przy odkuwaniu -
sprawdzenie podioza po obzezu odku¢ czy warstwa
spodnia jest wystarczajgco mocna. W razie potrzeby
odkucie tynkow az do konstrukji. Po wszystkich
odkuciach - wzmocnienie strukturalnie ostniejacych
warstw murowych - nastepnie natozenie nowych tynkow i

TEMAT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY RENOWACJI ELEWACJI | SCHODOW
ZABYTKOWEGO OBIEKTU DAWNEJ PLEBANII ZLOKALIZOWANEJ W MSZANIE W POWIECIE
WODZISLAWSKIM, PRZY ULICY CENTRALNEJ 48 NA DZIALCE NR 1216 OBREB EWIDENCYJNY
241509 / 2.0003 POLOMIA

INWESTOR URZAD GMINY MSZANA

1 Maja 81, 44-325 Mszana
w,_\mmmz? oA SEARDS Pracownia Projektowo - Urbanistyczno - Konserwatorska "ABAKUS"
PROJEKTU 41-500 Chorzow, ul. ks. bpa B. Bogedaina 25/2

tel. (32) 241-29-29; fax. (32) 241-35-02

PROJEKTANT: | mgr inZ. arch. tukasz Niewiara
59/SLOKK/2011/1l

ADRES: Mszana ul. Centralna 48 DATA: 06 . 2024

TEMAT Prace remontowe SKALA: 1:100
RYSUNKU: | Elewacje boczne .
FAzA pT | BRANZA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA rRvsnR: A()3




KOLOR DETALI, BONI,
GZYMSOW | PILASTROW

Kolor np: BOLIX TRENDY -

410 HBW:84 =

KOLOR PLASZCZYZNY ELEWACJI
Kolor np: BOLIX 37G; HBW:68

KOLOR COKOLU
MIESZANKA KOLOROW -

Kolor np: BOLIX 37G; HBW:68 - 50%
Kolor np: BOLIX 37F; HBW:47 - 50%

T

i

Odkucie gtuchych tynkéw oraz boni. Przy odkuwaniu -
sprawdzenie podioza po obzezu odku¢ czy warstwa
spodnia jest wystarczajaco mocna. W razie potrzeby
odkucie tynkoéw az do konstrukcji. Po wszystkich
odkuciach - wzmocnienie strukturalnie ostniejacych

warstw murowych - nastepnie natozenie nowych tynkéw i

detali architektonicznych

Elementy metalowe w kolorze

grafitowym

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY RENOWACJI ELEWACJI | SCHODOW

TEMAT
KOLORYSTYKE BUDYNKU DOBRANO WG ZABYTKOWEGO OBIEKTU DAWNEJ PLEBANII ZLOKALIZOWANEJ W MSZANIE W POWIECIE
PRZYKLADOWEJ TECHNOLOGI! - BILIX WODZISLAWSKIM, PRZY ULICY CENTRALNEJ 48 NA DZIALCE NR 1216 OBREB EWIDENCYJNY
241509 / 2.0003 POLOMIA
UWAGA: MALOWANIE BUDYNKU WYKONAG INWESTOR URZAD GMINY MSZANA
W TEJ SAMEJ TECHNOLOGII W KTOREJ 1 Maja 81, 44-325 Mszana
WYKONANG NAPRAWE TYNKOW. o Pracownia Projektowo - Urbanistyczno - Konserwatorska "ABAKUS"
WYKONAWCA . .
) PROJEKTU 41-500 Chorzéw, ul. ks. bpa B. Bogedaina 25/2
UWAGA: RYSUNEK JEST RYSUNKIEM tel, (32) 241-29-29; fax. (32) 241-35-02
POGLADOWYM KOLORYSTYKA
RYSUNKU NIE ODPOWIADA WYBRANYM PROJEKTANT: | mgr inz. arch. tukasz Niewiara
KOLOROM W NATURZE. KONTRAST S9/SLOKK/2011/11
KOLORYSTYCZNY NA RYSUNKU ADRES: Mszana ul. Centraina 48 DATA: (06 . 2024
ZWIEKSZONO ABY UCZYTELNIC RYSUNEK TEMAT Kolorystryka SR oo
RYSUNKU: Elewacja frontowa .
FAzA pg | BRANZA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA rsirR KO




KOLOR DETALI, BONI,
GZYMSOW | PILASTROW
Kolor np: BOLIX TRENDY
410 HBW:84

KOLOR PLASZCZYZNY ELEWACJ
Kolor np: BOLIX 37G; HBW:68

KOLOR COKOLU

MIESZANKA KOLOROW -
Kolor np: BOLIX 37G; HBW:68 - 50%
Kolor np: BOLIX 37F; HBW:47 - 50%

Odkucie gtuchych tynkéw oraz boni. Przy odkuwaniu -
sprawdzenie podioza po obzezu odku¢ czy warstwa
spodnia jest wystarczajgco mocna. W razie potrzeby
odkucie tynkéw az do konstrukgji. Po wszystkich
odkuciach - wzmocnienie strukturalnie ostniejacych
warstw murowych - nastepnie natozenie nowych tynkow i
detali architektonicznych

KOLORYSTYKE BUDYNKU DOBRANO WG
PRZYKLADOWEJ TECHNOLOGII - BILIX

UWAGA: MALOWANIE BUDYNKU WYKONAC
W TEJ SAMEJ TECHNOLOGII W KTOREJ
WYKONANO NAPRAWE TYNKOW.

UWAGA: RYSUNEK JEST RYSUNKIEM
POGLADOWYM KOLORYSTYKA

RYSUNKU NIE ODPOWIADA WYBRANYM
KOLOROM W NATURZE. KONTRAST
KOLORYSTYCZNY NA RYSUNKU
ZWIEKSZONO ABY UCZYTELNIC RYSUNEK

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY RENOWACJI ELEWACJI | SCHODOW

TEMAT
ZABYTKOWEGO OBIEKTU DAWNEJ PLEBANII ZLOKALIZOWANEJ W MSZANIE W POWIECIE
WODZISLAWSKIM, PRZY ULICY CENTRALNEJ 48 NA DZIALCE NR 1216 OBREB EWIDENCYJNY
241509/ 2.0003 POLOMIA
INWESTOR URZAD GMINY MSZANA
1 Maja 81, 44-325 Mszana
BIURO - ABAKD Pracownia Projektowo - Urbanistyczno - Konserwatorska "ABAKUS"
WYKONAWCA ‘I‘ ‘ll‘ 41-500 Ch . .
PROJEKTU - orzéw, ul. ks. bpa B. Bogedaina 25/2
- tel. (32) 241-29-29; fax. (32) 241-35-02
PROJEKTANT: | mgr inz. arch. tukasz Niewiara
59/SLOKK/2011/1l
ADRES: Mszana ul. Centralna 48 DATA: 06 ., 2024
TEMAT Kolorystryka SKALA: .
RYSUNKU: |5|ewaycjary tylna 1:100
FAZA: pg | BRANZA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA rRysar: K2




I

innnnan

innnnan

KOLOR COKOLU
MIESZANKA KOLOROW -

Kolor np: BOLIX 37G; HBW:68 - 50%
Kolor np: BOLIX 37F; HBW:47 - 50%

7

Listwa odcinajaca

Elementy metalowe w kolorze /
grafitowym /

KOLOR DETALI, BONI,

GZYMSOW | PILASTROW

Kolor np: BOLIX TRENDY
410 HBW:84

KOLOR PLASZCZYZNY ELEWACJI
Kolor np: BOLIX 37G; HBW:68

[

i

\
|
| Listwa odcinajaca

KOLORYSTYKE BUDYNKU DOBRANO WG
PRZYKLADOWEJ TECHNOLOGII - BILIX

UWAGA: MALOWANIE BUDYNKU WYKONAC
W TEJ SAMEJ TECHNOLOGII W KTOREJ
WYKONANO NAPRAWE TYNKOW.

UWAGA: RYSUNEK JEST RYSUNKIEM
POGLADOWYM KOLORYSTYKA

RYSUNKU NIE ODPOWIADA WYBRANYM
KOLOROM W NATURZE. KONTRAST
KOLORYSTYCZNY NA RYSUNKU
ZWIEKSZONO ABY UCZYTELNIC RYSUNEK

KOLOR COKOLU
MIESZANKA KOLOROW -

Kolor np: BOLIX 37G; HBW:68 - 50%
Kolor np: BOLIX 37F; HBW:47 - 50%

Odkucie gtuchych tynkéw oraz boni. Przy odkuwaniu -
sprawdzenie podioza po obzezu odku¢ czy warstwa
spodnia jest wystarczajgco mocna. W razie potrzeby
odkucie tynkéw az do konstrukgji. Po wszystkich
odkuciach - wzmocnienie strukturalnie ostniejacych
warstw murowych - nastepnie natozenie nowych tynkow i
detali architektonicznych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje renowacje elewacji i schodéw zabytkowego budynku
dawnej Plebanii w Mszanie

Kolejnos¢ wykonywanych robat:
1) Renowacja i odtworzenie elewacji oraz schodow wejsciowych do
budynku

Zakres robot - zgodnie z dokumentacjg techniczng, kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dziatce znajduje sie przeznaczony do remontu obiekt budowlany.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB

TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Zagospodarowanie placu budowy.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wykona¢ projekt
zagospodarowania placu budowy w zakresie:
a) ogrodzenia terenu,
b) wykonania drég i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznych oraz wody,
d) odprowadzenia Sciekdw,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
fy zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
h) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia min. 1,5 m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ min. 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy dostosowaé do uzywanych
srodkow transportowych.



Na drogach i ciggach nie wolno sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz
10%.

Przejscia i strefy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie
na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowan Iub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatéw jest zabronione.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego, znajdujgce sie na terenie
budowy, zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzaC co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen dwa razy
w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne

przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS§¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

e positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do

warunkow wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace
zwigzane w wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany robocze;j
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i
powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym (od 1 listopada do 31 marca).



Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnie, jadalnie). Zabrania sie urzadzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako
miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatébw i wyrobow. Opieranie sktadowanych materiatow lub
wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozarow, ktéry powinien byC¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymogami przepisow p.poz. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw p.poz.

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:

a) prowadzeniem robot w poblizu instalacji i urzgdzen podziemnych:
e mozliwoscig wpadniecia do wykopu,
e przysypanie.
B) prowadzeniem robdt zwigzanych z wykonaniem palowania:
e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu,
e ciezar, Sliskie powierzchnie,
e rozbryzg.
x) robot na wysokosci:
e upadek z wysokosci,
e uderzenie spadajgcym przedmiotem oséb pracujgcych na nizszej
kondygnaciji.
8) robdt impregnacyjnych:
e zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do
impregnacji,
e rozbryzg, oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,
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e pozar, wybuch,
robot ciesielskich:
e upadek z wysokosci,
e uderzenie spadajgcymi przedmiotami,
e stosowanie elektronarzedzi,
e transport reczny, przygniecenie.
robot murarskich i tynkarskich:
° jw.
roboét zbrojarskich i betoniarskich:
e zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
e ciezar.
robot montazowych:
e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu,
e ciezar, Sliskie powierzchnie.
robot spawalniczych :
e promieniowanie optyczne,
zapylenie, poparzenie,
zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
porazenie prgdem elektrycznym,
e uzywanie elektronarzedzi.
robot dekarskich i izolacyjnych:
e upadek z wysokosci,
e poparzenie, pozar,
e wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych
rozpuszczalnikéw

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzgdzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzgdzen i srodkéw transportowych,
przy wykonywaniu przeglagdow i napraw maszyn i urzagdzen,

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na
wysokosci,

podczas prac i przegladow urzgdzen elektroenergetycznych,

podczas uzytkowania maszyn i urzgdzehn niesprawnych, nie
posiadajgcych wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozér
techniczny.

Zagrozenie pozarem:

Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

podczas eksploatacji maszyn i urzadzeh do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych,
w  stacjach  transformatorowo rozdzielczych i  rozdzielniach

elektrycznych,

na stanowiskach pracy,

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,
sktadowanie materiatow pozarowo niebezpiecznych.



Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:

e zwarcia w instalacji elektrycznej,

e nieszczelnos¢ przewodow paliwowych i cisnieniowych,

e zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzyC osoby postronne dziataniem
umysinym.

Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana:
e zalanie, podtopienie,
e obalenie, zerwanie konstrukcji,
e Osuniecie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w
punktach.

Pozostate, nieprzewidziane wyzej, zagrozenia, moggce wystgpiC podczas
realizacji rob6t budowlanych, wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez
wykonawce, nalezy uwzgledni¢ w "planie bioz”.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zzurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci  przepisbw oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad



bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
robét oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e oOkreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

e Zzapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow
gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie
powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia

pracownikbw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej i tabelg opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGA-JACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca
sie podjecie nastepujgcych srodkéw organizacyjnych i technicznych:

e wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych
winien opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikow,

e wykonawca powinien dysponowac planem ewakuacji [
architektonicznym  obiektu, w tym rozmieszczenia  punktéw
newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne, ktére mogg byc¢
udostepniane w chwili zagrozenia na zgdanie kierujgcego akcjg
pomocowa,

e nalezy zapewnic dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

e bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc
niebezpiecznych,

e organizowacC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
stosujgc wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z
2003 r. poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

e do pracy dopuszczaC tylko pracownikow posiadajgcych aktualne
szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez
przeciwwskazan do wykonywania danej pracy,

e zapewnic¢ i egzekwowac uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

e na terenie budowy nalezy rozmiesciC znaki ewakuacyjne oraz sprzet
pozarowy,

e W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sie
znajdowa¢ kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

e wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

e pracownicy winni informowaC¢ osoby kierownictwa i dozoru o
bezposrednim zagrozeniu zycia i zdrowia,

e dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac¢ ocene
ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowac pracownikéw,



e nalezy przestrzega¢ przepisébw regulujgcych zasady wykonywania
recznych prac transportowych.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujagca pracownikami zobowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia
zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy).

Wszelkie roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, sztuka budowlang, pod nadzorem =z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczesnie dziata dwéch lub wiecej
wykonawcéw, to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp

Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe/ kanalizacyjne,
nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania
tych robot.
Nie przewiduje sie wykopow gtebszych niz 0,5 m ppt. (réznica pozioméw
pomiedzy chodnikiem a dnem wykopdw zmienna — ok 3m)
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Roboty budowlano - montazowe
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zzurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m,
Zabronione jest w szczegolnosci:
przechodzenie osOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi
a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
sktadowania materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Iub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,




e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybu
dzwigowego).
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Roboty wykonczeniowe
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.
W  przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢é uziemione i posiadac
instalacje piorunochronng. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
skfadanych np. typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)
oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz rusztowan moze byc¢
przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie ich konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych
tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosc.
W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym.
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy
powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

¢ hetmy ochronne,




e rekawice wzmocnione skorg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i
urzgdzen Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny byc:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie w biurze kierownika budowy,
dotyczy to n/w dokumentow:

e projekt budowlany - projekt uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii
przez rzeczoznawce ds. bhp;

e projekty techniczne na wykonanie sieci, przytgczy i instalacji
elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, gazowej, c.o.;

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e o0dpis pozwolenia na budowe;

e odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania
maszyny i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;

o dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i
urzgdzenh technicznych uzytkowanych na placu budowy;

e protokdt z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacii
elektrycznej oraz odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

e protokdty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na
placu budowy;

e odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikow do pracy na
wysokosci;

e odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na



stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w
zakresie bhp;
e atesty na uzywane srodki ochrony indywidualne;j.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepnic
wiasciwym organom kontrolnym.



